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DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII- DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTITII INVATAMANT, CULTURA

CAIET DE SARCINI

Privind servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de
investitii: ,Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Scoala Gimnaziala Bogdana, sat
Bogdana, str. Rosiori de Vede, nr. 105, Cv 75, P 1891, comuna Bogdana,judetul Teleorman”
din cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social.

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achizitiei si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi considerata
conforma in masura in care propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor lucru

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii : ,,Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Scoala
Gimnaziala Bogdana, sat Bogdana, str. Rosiori de Vede, nr. 105, Cv 75, P 1891, comuna
Bogdana,judetul Teleorman”

Subprogram: Unitati si institutii de invatamant de stat

Amplasamentul: sat Bogdana, str. Rosiori de Vede, nr. 105, Cv 75, P 1891, comuna
Bogdana,judetul Teleorman.

Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor):UAT Bogdana, judetul Teleorman.

Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII;

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA
Atribuirea contractului de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de asistenta tehnica -
dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: ,Reabilitare, modernizare, dotare si
extindere Scoala Gimnaziala Bogdana, sat Bogdana, str. Rosiori de Vede, nr. 105, Cv 75, P
1891, comuna Bogdana,judetul Teleorman”.

Mentionam ca emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor de asistenta tehnica de
specialitate prin diriginti de santier depinde de emiterea ordinului de incepere a executiei si
semnarea contractului de proiectare si executie a lucrarilor.

4. DESCRIEREA INVESTITIEI

Categoria de folosinta: intravilan conform extras carte funciara nr.20723, nr. Cad. 20723
Suprafata: teren = 4653 mp

Nota: Lucrarile de racordare la utilitati vor fi finantate si realizate de catre Beneficiarul Final
UAT Bogdana,judetul Teleorman.
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Nota : Lucrarile de sistematizare verticala nu intra in sarcina constructorului scolii.
Administratia locala va furniza fondurile atat pentru realizarea proiectului cat si pentru
realizarea lucrarilor si va asigura coincidenta intre terminarea lucrarilor la platforma cu
inceperea lucrarii la structura constructiei.

Statutul juridic al terenului - Terenul este proprietate a UAT Bogdana, judetul Teleorman.

REGLEMENTARI URBANISTICE - Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.4 din
27.05.2024 valabil 24 de luni de la data emiterii.
Studii :

Studiu topografic intocmit de sing. Badea Florin in 2020 si vizat de catre Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Studiul geotehnic nr. FN/2020 intocmit de S.C. MODUL PROIECT S.A. prin inginer geolog
Bornoiu Mihaela, verificat la cerinta Af. de catre verifocator atestat Vasile Emil Olteanu
atestat MLPAT nr. 09044 cu referat nr. 268/03.06.2020.

Audit energetic nr. 64/17.03.2022 intocmit de auditor energetic Gavanescu Adina
Mirela atestat nr. 01212.

Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Necesitatea si oportunitatea investitiei

Beneficiarul - Comuna Bogdana solicita modernizarea scolii gimnaziale Bogdana, care necesita
in mod special o reabilitare energetica, apoi o reorganizare functionala generala a spatiilor,
insotita de adaugarea de functiuni noi si de reabilitarea finisajelor interioare si exterioare,
amenajarea unui teren de sport multifunctional, amenajari exterioare pentru circulatie
pietonala si carosabila, odihna si recreatie, dotarea cu echipament specific institutiei de
invatamant, in conformitate cu cerintele de calitate in constructii. La o analiza sumara, scoala
prezinta unele degradari, dar sistemul structural pare neafectat. Acest aspect va fi studiat mai
amanuntit in cadrul expertizei tehnice, cerinta A, astfel incat intreg ansamblul sa corespunda
exigentelor privind rezistenta si stabilitatea, facand posibila functionarea optima a Scolii.

Scoala se va racorda la utilitati, alimentare cu energie electrica, alimentare cu energie
termica, alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala in conformitate cu breviarele de
calcul elaborate de catre proiectant .

In cadrul procesului de proiectare se vor avea in vedere studiile de fundamentare,
topografic si geotehnic, auditul energetic si expertiza tehnica, prevederile normativului NP
010-1997, “Normativ privnd proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si
licee” precum si cerintele esentiale prevazute de legea calitatii in constructii, L10/ 1995,
echilibru si stabilitate, siguranta in exploatare, securitate la incendiu, igiena, sanatatea
oamenilor, protectia si refacerea mediului, izolarea termica si hidrofuga, economia de energie
si protectia la zgomot .

Incadrarea investitiei dupa factorii de importanta
- Categoria de importanta : C/ cladire de importanta normala ;
- Clasa de importanta : Il ;
- Gradul de rezistenta la foc : | ;
- Riscul la incendiu : mic ;
- Suprafata construita propusa: 701,00 mp
- Suprafata desfasurata propusa: 1182,00 mp

Lucrari de modernizare pentru cladirea scolii :



cI5Q Federat

www.cni.ro
Sediu social: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti RIjR SIMTEX u‘

Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucuresti | .o
‘ N ’ o tel.: +40 21-9022 « fax: +40 21 316 73 80 e email: office@cni.ro R
. Registrul Comertului J40/9235/2001 « Cod Unic de inregistrare RO14273221 [~
' Compania Nationald Cont . ROOBRNCBOOB1151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR RifR SMTEX ©)
de Investitii

Caiet de Sarcini Dirigentie - Clauza Suspensiva - Versiunea -
Aprilie 2024

1509001

Desfacerea in totalitate a termosistemului existent de pe fatada cladirii si executia unui

termosistem conform din punct de vedere energetic ( vezi audit energetic)

Prevederea unei termoizolatii de vata minerala in pod in conformitate cu normativele
actuale;

Refacerea finisajelor fatadei in totalitate

Refacerea lambriurilor la pereti

Refacerea pardoselilor degradate ale constructiei

Refacerea tamplariei de PVC- usi ferestre, acolo unde este cazul

Refacerea finisajelor si vopsitoriilor interioare

Refacerea instalatiei termice interioare

Refacerea invelitorii existente care este din tabla cutata-fiind ruginita pe circa 40 % din
suprafata

Refacere jgheaburi, burlane, aparatori de zapada.

Recompartimentarea constructiei pentru adapostirea grupurilor sanitare interioare.

Extinderea constructiei cu spatii pentru Centrala termica si Magazie lemne.

Desfiintarea cladirii Magazie lemne si Centrala termica existenta este o varianta pe care
o recomandam intrucat scuteste beneficiarul de eforturile financiare aferente primei variante.
Daca nu sunt perspective in viitor pentru o noua utilizare a acestei cladirii, reabilitarea cladirii
nu se justifica nici financiar si nici din punct de vedere al exploatarii ei ulterioare.

Lucrari de demolare a constructiei:
Desfacerea invelitorii existente, desfacerea calcanelor de lemn
Desfacerea sarpantei pe scaune:astereala, capriori, pane, popi,talpi, cosoroabe
Desfacere planseu de beton armat monolit.
Desfacere tamplarii- usi
Demolarea zidurilor din caramida plina presata
Demolarea fundatiilor din beton
Racordarea terenului aferent constructiei la sistematizarea verticala din zona adiacenta
Caracteristicile constructiei C1 Extindere, in urma efectuarii lucrarilor de modernizare,
- Arie utila, Au= 67,96 mp ;
- Aria construita, Ac= 81,46 mp ;
- Aria desfasurata, Ad= 81,46 mp
- Inaltime nivel : 3,98ml :
- Inaltime libera : 3,65ml ;
- Inaltimea la cornisa (+/-0.00) : 4,05 ;
- Inaltimea maxima a cl&dirii (+/-0.00) : 7,375ml ;
- Volum construit : 325mc ;
- Cota +/-0,00 = Se pastreaza cota 0,00 Corp C1/ Scoala ;
-CT=-045;
-CTS =-0,50;

Amenajarea terenul se va realiza la faza | a investitiei, de catre firma constructoare
castigatoare. Amenajarile constau in lucrari de terasamente pentru pregatirea terenul in
vederea inceperii efective a constructiilor.

Amenajari exterioare:

- Realizarea unui Teren de sport multifunctional, cu dimensiunile spatiului de joc de 20 x 40mp,
precum si imprejmuirea sa pe trei laturi, pentru protectie;

Spatiul de siguranta in jurul terenului este de 2,00 m pe lungime, iar pe latimea terenului
spatiul de siguranta este de 1,00 m, pentru scurgerea apelor pluviale.
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Prin sistematizarea verticala a incintei s-au prevazut pante transversale catre exteriorul
incintei conform planului de situatie DO.

Prin pantele date este asigurata evacuarea apelor meteorice de suprafata.

Pentru terenul de sport sistematizarea verticala se face sub forma de acoperis cu patru pante
de 1%, realizandu-se pe portiunea centrala a axului longitudinal al terenului, o muchie
orizontala de 20,00 m, aflata mai sus cu 10 cm fata de conturul exterior al terenului de sport,
conform plansei D1.

Lucrarile necesare amenajarii terenului de sport se succed in urmatoarea ordine:

0.trasarea terenului de sport si a incintei bazei sportive;

1.executarea lucrarilor de infrastructura si suprastructura a terenului de sport;

Lucrarile de infrastructura la terenul de sport constau in:

- Sapatura, nivelare, compactare pentru aducere la cota ;

- strat din agregate naturale cilindrate in grosime de 15 cm avand functia de rezistenta
filtranta, izolatoare, aerisire si anticapilara;

- strat de baza din beton de ciment C 20/25 in grosime de 15 cm pe care se aplica
imbracamintea sintetica prin intermediul unui strat din mortar de ciment M100T.

Pentru preluarea si transmiterea apelor pluviale a fost prevazuta pe doua laturi ale terenului
de sport o rigola prefabricata din beton cu gratar metalic avand dimensiunea de 30 cm.

- Amenajarea aleilor pietonale pavelate;

Aleile pietonale proiectate conform planului de situatie DO au suprafata totala S=370 mp. Aleile
pietonale vor avea structura rutiera conform detaliului D2 formata din:

- Fundatie din balast in grosime de 10 cm dupa compactare;

- Substrat de nisip in grosime de 3 cm dupa compactare;

- Pavele prefabricate colorate din beton cu grosimea de 8 cm;

Aleile pietonale sunt incadrate de borduri prefabricate din beton cu dimensiunea de 10x15 cm
asezate pe o fundatie din beton de ciment C8/10. Bordurile se amplaseaza cu fata superioara
la nivelul pavelelor astfel incat apa provenita din precipitatii sa fie deversata in spatiul verde.
Spatiile verzi se realizeaza la o cota mai mica fata de aleile carosabile si pietonale.

- Amenajarea aleilor carosabile pavelate;

Pentru accesul auto in incinta scolii gimnaziale a fost amenajata o alee carosabila cu lungimea
de aproximativ 26 m si latime 4,00 m, si un spatiu de parcare cu o latime de 8.5m, conform
planului de situatie DO si sectiunii transversale D2. Aleile carosabile au o suprafata 5=140 mp.

Structura rutiera a aleei carosabile va fi compusa din:

- Fundatie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare

- Strat de balast stabilizat cu ciment in grosime de 15 cm.

- Mortar de ciment M100 in grosime de 5 cm.

- Pavele prefabricate din beton in grosime de 10 cm.

Aleea carosabila va fi incadrata de bordura prefabricata din beton 20x25 cm asezate pe un
substrat din beton de ciment C8/10.

INSTALATII ELECTRIECE
Racordul electric se va realiza conform studiului de solutie ce se va intocmi de “CEZ S.A. ” sau
furnizorul de energie electrica din zona, sectia de proiectare si consultanta sau de catre o firma
autorizata de catre aceasta.
Racordul din sistem se va realiza printr-un cablu electric CYAbYF 5x10 mmp de la blocul de
masura si protectie monofazat pana la tabloul electric general TEG.
Instalatii termice
Pentru asigurarea confortului termic, respectiv incalzirea cladirii s-a propus inlocuirea sursei
de caldura cu doua cazane cu gazeificare cu functionare pe combustibil solid(lemn). Peterea
termica a fiecarui cazan va fi de 80 KW.
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Necesarul de caldura pentru incalzire s-a determinat in conformitate cu SR 1907/1 si 1907/2 si
normativ C107/2005 actualizat, pe baza datelor de tema din proiectul de arhitectura si a
temperaturilor interioare de calcul prevazute in standard in urmatoarele ipoteze:

- cladire amplasata in zona climatica Il (te = -15 °C) si zona eoliana Ill (v = 4,5 m/s); vara = +
28° C;

- temperaturile interioare in functie de destinatiile incaperilor;

- rezistentele termice prin pereti, pardoseala si planseul au fost calculate in functie de
elementele de constructie ale acestora.

- Necesaru termic este : Q= 155 KW

Asigurarea instalatiei se va face prin intermediul vaselor de expansiune inchise montate pe
conducta de retur a cazanelor.

INSTALATII SANITARE
INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE SI CALDA
ALIMENTARE CU APA RECE
Consumul menajer al scolii, debitul necesar functionari CT menajer si debitele necesare pentru
reteaua de hidranti exteriori vor fi asigurat printr-un bransament propus la reteaua comunei,
din conducta PEI-PE 80, SDR 17,5, PN6, D=110x6,3mm amplasata stradal paralel cu DN 65E (pe
partea dreapta a DN in sensul de mers spre Furculesti- pe partea cu scoala).
Bransamentul de apa propus a fost dimensionat in functie de debitul de consum si debitul de
incendiu, tinand cont si de dimensiunea retelei de apa existente in comuna.
In incinta propietatii, la limita gardului, se va amplasa un camin apometric(CA) din polietilena,
complet echipat cu un contor apometric combinat ce poate masura debitul de consum si debitul
de incendiu DN 80 mm, (Qc = 1,08 /s si Qi = 10 l/s), doi robineti de separare tip fluture si filtru
impuritati.
Contorul combinat va prelua debitele foarte mari prin contorul principal si debitele foarte mici
(debitele de consum) prin contorul secundar. Conductele(exerioare) sunt amplasate in pamant
sub adancimea minima de inghet, pentru aceasta zona 0,90 m, conf. STAS 6054. Conductele
vor fi pozata in pamant pe un pat de nisip de 0,10cm grosime si acoperita cu un strat de nisip
in grosime de 15cm. Dupa montarea conductelor se va executa proba de etansare si presiune
precum si spalarea acesteia cu solutie de clor.

Materialele puse in opera vor indeplini normele europene cu privire conditiile de mediu
si sanatate a populatiei si vor avea agrementele tehnice ale firmelor producatoare.
Reteaua de distributie a apei din incinta scoli pentru instalatia de incendiu este din conducte
de PEID cu diametre De = 110mm pe care s-au montat 2 hidrant exteriori la aceastra retea sunt
bransati si consumatorii menajeri din scoala.
Conform art. 6.1 alin. (4) lit. h) din P118-2/2013, modificat si completat cladirile de invatamant
cu aria construita mai mare de 600 mp, sunt obligatorii instalatii de stingere a incendiilor cu
hidranti exteriori.
Conform art. 4.1 alin. (1) lit. e) din P118-2/2013, modificat si completat cladirile de invatamant
cu capacitatea maxima simultana mai mare de 200 persoane si aria construita a incendiilor cu
hidranti exteriori. Cladirea noastra are capacitatea maxima de 195 persoane si Sc mai mare de
600 mp cu inaltimea de parter + 1 etaj, ceea ce nu necesita hidranti interiori.

Bransamentul se va realiza din reteaua existenta a comunei
Debit de calcul pentru conducta de bransament:
Q= 1,08+5=6,08l/s
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Presiunea manometrica necesara la bransament (Pb) va fi asigurata de reteaua comunei, iar
rezerva de incendiu

Pb =31,0 mCA

Apa rece pentru consum menajer indeplineaste conditiile de potabilitate conform Legii
458/2002 privind calitatea apei potabile si a Legii 311/2004 privind modificarea Legii 458/2002.
Determinarea diametrelor conductelor retelei de distributie s-a facut conform STAS 1478/1990,
in functie de debit, regimul de furnizare al apei, coeficient de simultaneitate si viteze
economice.

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA
Pentru functionalitatea corespunzatoare a obiectivuluii s-a propus echiparea grupurilor
sanitare cu:
- vase closet din portelan sanitari si rezervor montat la semiinaltime,
- lavoare din portelan sanitari montat la 0,80m de la pardoseala finite;
- cadite de dus
- pisoare
- sifoane de pardoseala cu bariera pentru retinerea mirosurilor
- robineti simplu serviciu cromati,
- baterii mono comanda;
- un robinet de trecere cu furtun;
- oglinzi, etajere .
- cond. de legatura din polpropilena, armaturi.
Prepararea apei calde menajera se va face intr-un incalzitor electric

5. SCOPUL SERVICIILOR
Scopul serviciilor care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului este:
A. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru activitatile premergatoare inceperii
executiei lucrarilor.
B. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pe parcursul executiei lucrarilor.
C. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru receptia lucrarilor.
D. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.
E. Alte responsabilitati.

CERINTE GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
Pe toata durata Proiectului si pentru Perioada de Garantie, Prestatorul va asigura cel putin
urmatorul Personal:

Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2; Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii
aferente constructiilor (categoriile de importanta C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de
autorizare 8.1. - Instalatii electrice; Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor
(categoriile de importanta C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 -
Instalatii sanitare, termice;.

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in conditii
optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de executie, in
functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal
specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.
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Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe santierul
obiectivului de investitii cel putin o data pe saptamana (pentru fiecare categorie de specialisti in parte,
in functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Antreprenorului
sau a Beneficiarului final.

Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalti membrii ai echipei de diriginti ramane la

aprecierea ofertantului, in functie de numarul personalului care va asigura prestatia, posibilitatile de
cazare, deplasarea la punctele de lucru etc.

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste si altele asemenea ce privesc ofertantul
se vor include in pretul ofertei.

Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a specialistilor si dirigintilor de santier cu
mijloace de transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), spatii de lucru pentru activitatea de
birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace si echipamente
necesare desfasurarii activitatii. Pentru dirigintii rezidenti (pentru care se solicita permanenta in
santier) spatiul pentru birouri va fi asigurat de catre Antreprenor.

in perioada de executie, in functie de volumul lucrérilor si de complexitatea lor, Dirigintele va
utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Prestatia Dirigintelui in cadrul contractului va trebui sa dovedeasca independenta, impartialitate,
respectarea intocmai a intregii legislatii aplicabile. Dirigintele nu va trebui sa aiba interese comerciale,
agremente tehnice sau de alta natura in legatura cu Proiectul, altele decat serviciile din contract.

6. CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
In cadrul activitatii de asistentd tehnicad pentru dirigentia de santier vor fi indeplinite
urmatoarele obligatii:
- In perioada de pregitire a investitiei:

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4. Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5. Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre

verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

6. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

7. Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

8. Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

9. Participa la preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora
executantului, libere de orice sarcina, impreuna cu personalul Beneficiarului;

10. Participa, impreuna cu Antreprenorul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea

bornelor de reper; Prestatorul are obligatia sa se asigure ca bornele de reper ale constructiei sunt
marcate corespunzator si sunt pastrate pana la data receptiei la terminarea lucrarilor. La final va
intocmi un raport privind finalizarea operatiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care il va
transmite managerului de proiect.
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11. Verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;

13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;
- In perioada executiei lucrérilor:

> Urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

> Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea
produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic. Informarea se va face, in scris, printr-un raport special, in maximum 24 de ore
de la constatare.

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea de
procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat. Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in maximum 24 de ore
de la constatare.

> Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice in
vigoare;

> Verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata executarea de
lucrari de catre personal necalificat; Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in
maximum 24 de ore de la constatare;

> Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

> Masoara si examineaza orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie
acoperita;

> Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;

» Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si consemneaza in registru
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator;

> Transmite catre autoritatea contractanta, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; Acestea se
vor face in scris, printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare. In cadrul
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme;

> Informeaza operativ autoritatea contractanta privind deficientele calitative constatate,
in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor; Informarea se va face, in
scris printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare;

» Urmareste pe santier respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectant/de organele abilitate si informeaza in scris, prin rapoartele speciale sau
lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru;

» Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, confirmand la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ
si calitativ;
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> Verifica respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrarilor;

» Verifica si confirma pe raspundere proprie calitatea lucrarilor si a conformitatii
cantitatilor inscrise in situatiile interimare de plata si in situatiile finale de plata, emise de catre
antreprenor, cu cantitatile efectiv executate si cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.

» De asemenea, va verifica existenta si corectitudinea documentelor justificative stabilite
in prealabil de catre managerul de proiect pentru certificarea platilor. Termenul de verificare
va fi de maxim 15 zile calendaristice. Dupa verificare, situatiile de plata vor fi transmise
managerului de proiect.

> Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre managerul de proiect
pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea
in siguranta a constructiei, conform proiectului;

» Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre managerul de proiect pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

> Completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale;

» Urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa alaturi de
personalul Beneficiarului la predarea terenului detinatorului acestuia.

La receptia lucrarilor:

Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

Verifica documentele de la Antreprenor in legatura cu cartea tehnica a constructiei, respectiv
intocmirea si completarea impreuna cu Antreprenorul a cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

Tn cazul suspendarii receptiei la terminarea lucrarilor, dirigintele va urmari, rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la
suspendarea acesteia. In cazul in care executantul nu fsi respecta obligatiile contractuale, dirigintele
va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la expirarea
termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmareste rezolvarea problemelor constatate de
comisia de receptie si transmite managerului de proiect, in maxim 48 de ore de la incheiere,
documentele prin care se constata indeplinirea masurilor impuse de comisia de receptie;

Pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, actele de receptie, documentatia
tehnica si economica a constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei, dupa receptia de la
terminarea lucrarilor.

Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.

- Dirigintele va transmite autoritatii contractante un raport special cu privire la
defectiunile care au aparut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe
cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant. De
asemenea, in cadrul rapoartelor trimestriale, se vor mentiona si eventualele deficiente aparute din
cauza unei exploatari deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmarire intocmit de
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanta al echipamentelor specificat de producatori,
folosirea de personal necalificat si neagrementat pentru activitatile de mentenanta etc.).

- Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor.
Dirigintele de santier pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnica
a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Alte responsabilitati.

> Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigentie de santier;
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> Aplica stampila Prestatorului alaturi de stampila dirigintelui de santier si dupa caz a specialistilor
desemnati de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligatia legala si contractuala sa le
intocmeasca sau sa le verifice serviciile de dirigentie de santier;

» Intocmeste si transmite investitorului rapoarte asupra derularii lucrarilor sub aspect calitativ si
cantitativ precum si privind modul de incadrare in Programul de Executie. Programul de Executie va fi
inaintat de catre Antreprenor conform prevederilor Conditiilor Generale de Contract;

> Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi propuse spre respingere de
catre Dirigintele de Santier. In acest sens, acesta va intocmi, un raport special pe care il va transmite
in maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, in vederea emiterii ordinului administrativ
de respingere. O marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceasta marca
nu le va modifica si nu va afecta valoarea lor comerciala;

> Participa la efectuarea testelor. In cazul in care rezultatele testelor aratd ca Materialele,
Echipamentele si/sau lucrarile sunt in conformitate cu prevederile Contractului de Lucrari, dirigintele
de santier va propune managerului de proiect, in termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un
certificat prin care se confirma aceste rezultate.

> Se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier. Tnregistrarile in Jurnalul
de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la momentul inregistrarii si verificate
si contrasemnate de dirigintele de santier in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

> Dirigintele de santier trebuie sa-si dimensioneze echipa de asistenta tehnica, in functie de
cantitdtile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitdrile acestuia. in acest sens se va analiza
volumul lucrarilor prezentate in prezentul Caiet de Sarcini.

> In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald, urmareste rezolvarea
remedierilor eventualelor deficiente aparute in perioada de exploatare.

> Dirigintele de santier are obligatia sa organizeze un sistem de arhivare (digital si pe hartie)
pentru a urmari progresul lucrarilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi
arhivate, iar sistemul de arhivare va fi pastrat in conformitate cu cerintele legislatiei din Romania.

> Activitatea Dirigintelui de santier va incepe dupa primirea Ordinului de Tncepere al serviciilor de
asistenta tehnica-dirigentie de santier si se va finaliza la sfarsitul perioadei de notificare a defectiunilor,
pana la emiterea procesului-verbal de receptie finala in conditiile legii romane aplicabile. Pe toata
aceasta perioada dirigintele de santier va trebui sa colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din
partea Beneficiarului;

> Toate modificarile vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect.

> Dirigintele de santier va participa la toate intalnirile organizate de constructorul lucrarii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificarii executiei
lucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare.

> Dirigintele de santier va asigura personal pentru supravegherea lucrarilor in santier pe toata
perioada executiei lucrarilor si pentru toate specialitatile. Disponibilitatea personalului pentru
supervizarea lucrarilor in santier va fi asigurata din timp, astfel incat la inceperea lucrarilor de executie
personalul sa cunoasca foarte bine proiectul de executie pus la dispozitie de Antreprenor.

» Personalul dirigintelui de santier va avea obligatia participarii la toate sedintele de lucru si de
progres organizate de managerul de proiect.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in toate fazele
privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale
contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.
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Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege, precum si in cazul
neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de
sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

In timpul supervizarii lucrarilor, Dirigintele de santier va respecta, de asemenea, si urmatoarea
legislatie romana (cu modificarile ulterioare):

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din 24
ianuarie 1995).

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (publicata
in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997).

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 286 din 11
decembrie 1995).

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

7. RAPORTAREA
Dirigintele de santier va elabora si inainta autoritatii contractante urmatoarele rapoarte:

= Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea
depunerii acestuia la ISC.

. Raportul de activitate lunar trebuie sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
luna respectiva si pe cumulat, cu referiri la asigurarea calitatii lucrarilor si a modului de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii, la respectarea Programului de Executie de
catre constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al
lucrarilor.

Raportul va fi inaintat Achizitorului in cel mult 10 zile de la sfarsitul lunii respective. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situatiilor de lucrari,
cu mentiuni asupra Situatiilor de Lucrari verificate.

= Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte
de Receptia la terminarea lucrarilor.
= Raportul in perioada de garantie (dupa caz) se va intocmi in perioada de garantie a

lucrarilor, in cazul in care apar defectiun, se vor prezenta cauzele acestora precum si modul in
care s-a efectuat remedierea lor.
= Raportul Special
Rapoartele speciale vor fi emise in legatura cu orice aspect important referitor la
implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresa a beneficiarului.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier va incepe de la data
notificarii de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite in contractul de proiectare si
executie incheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestarii serviciilor se va face la
receptia finala a lucrarilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferenta serviciilor de
asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier se vor lua in considerare urmatoarele etape:

> Etapa pentru activitatile desfasurate pe parcursul executiei lucrarilor - 12 luni;

> Etapa pentru activitatile desfasurate pe toata perioada de garantie a lucrarilor.
Nota:
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Durata Contractului de Executie de Lucrari va fi de 12 luni.
Perioada de Garantia a lucrdrilor stabilita potrivit legii, incepe de la semnarea Procesului Verbal
la Terminarea Lucrdrilor.

Nota:
Serviciile de dirigentie se vor asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de 12 luni cét si pe
toata perioada de garantie a lucrarilor.

Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de
executie a lucrarilor.

in cazul in care finalizarea obiectivului de investitii se va realiza intr-un termen mai scurt decat cel
contractual sau intr-un termen mai lung, Achizitorul va instiinta Prestatorul, cu cel putin 30 zile inainte.
Aceasta situatie nu va conduce la costuri suplimentare in sarcina Achizitorului. Ofertantul va tine cont
de riscul acestei situatii la intocmirea ofertei financiare.

9. ATRIBUTIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI
Beneficiarul va:

- pune la dispozitie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informatiile si
documentele necesare in legatura cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Executie, Autorizatia de
Construire, Programul de Executie, Oferta Antreprenorului, etc);

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect;

- va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat;

- va emite Ordinul Administrativ de incepere prin personalul propriu desemnat;

- va aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre
Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritoriala;

- va emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat;

- va analiza revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat.

Ofertantul va prezenta:

Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, insotita de documentele
aferente pentru:

a) Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;

b) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. - Instalatii electrice;

c) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalatii sanitare, termice;

d) Coordonator echipa diriginti de santier.
Coordonatorul echipei dirigintilor de santier va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati,

si nu numai:
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. Conducerea echipei de diriginti de santier si coordonarea activitatii pentru indeplinirea
obiectivelor;

o Asigurarea comunicarii cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar;

o Asigurarea comunicarii cu alti factori implicati in derularea proiectului, numai cu
acceptul managerului de proiect;

. Va urmari si va asigura indeplinirea atributiilor echipei de diriginti de santier asa cum
sunt acestea definite in Contractul cu Antreprenorul si coroborat cu cerintele prezentului Caiet de
Sarcini;

o Va raspunde de pregatirea logisticii si implementare, asistenta, raportare, planificare si
administrarea echipei de experti propusi;

. Va analiza Programul de Executie, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare

indeplinirii programului transmis, si va propune, catre managerul de proiect, acceptarea sau
respingerea acestuia;

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei dirigintilor de santier trebuie sa fie indeplinit de una
dintre persoanele desemnate la punctele a), b) sau c).

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in conditii
optime, activitatile solicitate tindnd cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de executie, in
functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal
specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Se va prezenta registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala.

CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL.

Cerinte minime privind experienta profesionala a personalului:

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii, ofertantii vor prezenta dovada
certificarii/autorizarii specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente
domeniului in cauza.

Va asigura, prin masuratori pe santier, corespondenta lucrarilor executate cu documentatiile tehnice
care vor sta la baza executiei lucrarilor;

Pentru dovedirea acestei cerinte se va prezenta lista personalului propus.

Prestatorul poate indica un numar suplimentar de experti pentru domeniile in care considera ca este
necesara expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului expertilor. Ei vor fi mobilizati
in functie de necesitati in toate etapele contractului. Expertii pe termen scurt vor elabora rapoarte la
finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele activitatii lor si perioada
mobilizarii in cadrul contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea Beneficiarului.

10.PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
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3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizare a acestuia.

Nota:

Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta

urmatoarele:

- Registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier, vizat de ISC pentru ultimul an de
activitate fiscala;

- Relatia juridica a ofertantului cu personalul propus;

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI:
Se vor prezenta:

> Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini;

> Se va prezenta modul de indeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie sa le
indeplineasca,

> Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniu de activitate
aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidente asupra
derularii/implementarii acestuia.

» Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masuri
de reducere si sau eliminare a lor.

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor si a lucrarilor
- Se va detalia numarul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei
vizite, pentru fiecare specialist nominalizat.

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia
- Nominalizarea echipei propuse pentru indeplinirea contractului;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din
prezentul Caiet de Sarcini, precum si Legislatia in domeniul constructiilor, in vigoare la data limita de
depunere a ofertelor.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte indeplinirea si asumarea in totalitate a
cerintelor documentatiei de atribuire.

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia unui pret
neobisnuit de scazut.

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri
pentru rezultatul calculelor matematice.

Propunerea financiara va cuprinde structura pretului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu
detalierea urmatoarelor aspecte:
- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit);
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- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hartie, tonner, expediere situatii de
lucrari, facturi, procese verbale, telefonie, etc);

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;

- Cazarea (daca este cazul);

- Masa (daca este cazul);

- Chirii (daca este cazul);

- Teste (daca este cazul);

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind indeplinirea contractului in bune conditii;

- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/luna, pentru fiecare specialist in parte.

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face lunar, aplicand un procent la valoarea situatiilor
de lucrari, procent calculat ca raport intre valoarea ofertata a serviciilor de dirigentie de santier si
valoarea lucrarilor de executie contractate in urma finalizarii procedurii de achizitie publica.

Nota:
Totodata o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat atunci
cand pretul ofertat, fara TVA reprezinta mai putin de 90% din valoarea estimata a contractului respectiv,
sau in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 3 oferte, atunci cand pretul ofertat
reprezinta mai putin de 90% din media aritmetica a ofertelor respective. Ofertele care nu indeplinesc
cerintele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.

ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE

» Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara)

» Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru
utimul an de activitate fiscala.
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activitatii nu se
considera cerinta indeplinita.

» Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex.
Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc)

» Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in
oferta;

Modalitati de plata:

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturata se va stabili proportional prin raportare la
valoarea lucrarilor real executate, inclusiv materiale si echipamente puse in opera de Antreprenor in
luna respectiva. La factura, transmisa Beneficiarului cu adresa de inaintare inregistrata de catre
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectiva. Ultima
factura va fi platita dupa predarea documentelor care stau la baza intocmirii cartii tehnice.

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 de zile de la primirea
facturii si acceptarea acesteia.

12. CODUL DE CONDUITA / CONFLICT DE INTERESE
Prestatorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine sa faca
declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabila a Achizitorului. Prestatorul nu va
obliga Achizitorul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie
tertilor. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii
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si agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord sa primeasca, direct sau indirect, de la orice persoana si
nu vor oferi si nu vor fi de acord sa ofere unei persoane sau sa obtina pentru orice persoana un dar, o
recompensa, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensa pentru desfasurarea
unei actiuni sau renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea
sau defavorizarea vreunei persoane in legatura cu Contractul.

Prestatorul va respecta Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii si luarii
de mita si combaterea coruptiei. Platile catre Prestator in baza Contractului vor constitui singurul venit
sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul si personalul sau nu vor
desfasura nicio activitate si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in
Contract. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii
ce poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese
poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes
personal impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor
membrilor din asociere si al Subcontractantilor sai), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie
in cadrul Achizitorului pe de alta parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul executarii
Contractului se va notifica Achizitorului fara intarziere.

Tn cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-| preveni
si solutiona.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.
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