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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII 
DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTIȚII SPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ 

 
 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 
Privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru  obiectivul de 

investitii: „ Proiect TIP – „Construire bază sportivă TIP 2, sat Bălăușeri, comuna Bălăușeri județul 
Mureș” – combustibil gaz” din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau 
Social. 

1. INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor 

pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată 
conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor lucru 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 
prin caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. DATE GENERALE 
Denumirea obiectivului de investiții : „Proiect TIP – „Construire bază sportivă TIP 2, sat Bălăușeri, 

comuna Bălăușeri județul Mureș” 
Subprogram: Complexuri sportive 
Amplasamentul: sat Bălăușeri, comuna Bălăușeri, județul Mureș. 
Beneficiarul investiției (la terminarea lucrărilor):U.A.T. comuna Bălăușeri, județul Mureș. 
Beneficiarul investiției (pe perioada execuției): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 
Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică - 

dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Proiect TIP – „Construire bază sportivă TIP 2, sat 
Bălăușeri, comuna Bălăușeri județul Mureș”. 

 
Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de începere a execuției si 
semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor. 

 

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 
Datele generale ale constructiei 

Categoria de folosinta: intravilan conform extras carte funciara nr. 53896 Bălăușeri,  
Suprafata: S teren = 3800 mp, conform PAD, 
Nota: Lucrarile de racordare la utilitati vor fi finantate si realizate de catre Beneficiarul 

Final U.A.T. comuna Bălăușeri, județul Mureș; 
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Nota: Lucrarile de sistematizare verticala nu intra in sarcina constructorului bazei sportive. 
Administratia locala va furniza fondurile atat pentru realizarea proiectului cat si pentru 
realizarea lucrarilor si va asigura coincidenta intre terminarea lucrarilor la platforma cu 
inceperea lucrarii la structura constructiei. 

Statutul juridic al terenului: domeniul public 
Terenul si constructiile amplasate pe acesta sunt proprietate a comuna Bălăușeri, județul 

Mureș; 
 
REGLEMENTARI URBANISTICE  
- Utilizări propuse pentru noua construcţie: baza sportiva tip 2. Se vor respecta prevederile 

din CU nr. 5 din 10.03.2023 valabil pana la data de 10.03.2025. 
Studii: 
- studiu topografic realizat de ing. Kasa Sandor, proces verbal de receptie 2026 din 

29.06.2023, lucrare declarata admisa Inspector Virgil Costin. 
 
- studiul geotehnic executat de ZSN CARDINAL S.R.L., întocmit de ing. geol. Alexandra 

Andreka și verificat la cerința Af de  Conf. dr. ing. Marchidanu Eugeniu, verificator tehnic 
atestat MLPAT nr. ștampilă nr. 1494. 
 
Descriere din punct de vedere tehnic și funcțional 

Baza sportiva curenta va cuprinde: 
− Teren multifunctional pentru handbal, baschet, volei si tenis, 
− Cladire pentru vestiare, 
− Alei pietonale, 
− Spatii verzi.  
Regim de înălțime clădire = Parter 
S.construită = 153,69 mp 
S.desfășurată = 153,69 mp 
Suprafață desfășurață proiectată necesară bazei sportive = 1508 mp 
Înălțime utilă vestiare = 3m 
Volum construit propus = 530,23 mc 
 

Teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis 
Terenul multifunctional are dimensiunile suprafetei utile de evolutie 26,00 x 44,00m si cele ale 
suprafetei utile de joc 20,00 x 40,00m. Zona de protectie perimetrala are latimea de 2,00m. 
POT max propus=(e vor respecta regulile de urbanism locale sau daca acestea nu sunt prevazute cele 
ale regulamentului general de urbanism) CUT max propus= (se vor respecta regulile de urbanism locale 
sau daca acestea nu sunt prevazute cele ale regulamentului general de urbanism).  
  
Cladirea va avea urmatoarele caracteristici: 
-Conform H.G.766-1997, anexa 3, cladirea se incadreaza in categoria de importanta C (normala). 
-Clasa de importanta a constructiei este III, conform P100-92 cap. 5, tabelul 3. 
-In conformitate cu conditiile minime stabilite in P118-99, cladirea se incadreaza in gradul II de 
rezistenta la foc. 
-Conform NP118-99, cladirea se incadreaza la risc mic de incendiu. 
 
DESCRIEREA FUNCTIONALĂ 

Baza sportiva curenta va cuprinde: 
− Teren multifunctional pentru handbal, baschet, volei si tenis, 
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− Cladire pentru vestiare, 
− Alei pietonale, 
− Spatii verzi.  

 
Proiectul este elaborat ca si proiect tip. La adaptarea la amplasament nu se vor face modificari ale 
planurilor de arhitectura si nici ale dimensiunii generale ale bazei sportive.  

 
ARHITECTURĂ 

Teren multifunctional pentru handbal, baschet, volei si tenis 
Terenul multifunctional are dimensiunile suprafetei utile de evolutie 26,00 x 44,00m si cele ale 
suprafetei utile de joc 20,00 x 40,00m. Zona de protectie perimetrala are latimea de 2,00m. 
Marcajele terenului sunt conforme cu cerintele Regulamentelor de functionare ale Federatiilor Romane 
de handbal, baschet, volei si tenis. 
Suprafata de joc va fi dintr-un covor de tartan, pe un planseu din beton armat si balast compactat. 
Pe una din laturile lungi se vor amplasa 2 banci de cate 10 scaune pentru rezerve si antrenori. 
Va exista o instalatie pentru iluminat nocturn. 
Suprafata de joc va fi delimitata cu o imprejmuire din stalpi metalici si plasa bordurata cu inaltimea de 
1,50m pe laturile lungi si cu un gard de protectie din stalpi metalici si plasa textile cu inaltimea de 
6,00m pe laturile scurte. 
Accesul sportivilor se va face prin doua porti metalice dinspre cladirea pentru vestiare. 
Dotari si echipamente exterioare 
-Banci pentru rezerve 
-Fileu de tenis cu stalpi mobili 
-Fileu de volei cu stalpi mobili 
-Panouri de baschet mobile complet echipate 
-Porti pentru handbal 
-Protectie captuseala de burete la stalpii nocturnei. 
 
Cladire pentru vestiare 

Dimensiuni 
Cladirea pentru vestiare va fi parter si va avea dimensiunile 7,05 x 21,80 m, cu inaltimea la atic de 
3,85 m. Suprafata construita a cladirii va fi de 153,69 mp, cea desfasurata va fi de 153,69 mp.  

Cota ±0.00 
Cota ±0,00 va fi la 30cm fata de cota trotuarului de garda (35 cm fata de cota terenului natural 
amenajat). 

Incadrarea cladirii 

Cladirea va avea urmatoarele caracteristici: 
-Conform H.G.766-1997, anexa 3, cladirea se incadreaza in categoria de importanta C (normala). 
-Clasa de importanta a constructiei este III, conform P100-92 cap. 5, tabelul 3. 
-In conformitate cu conditiile minime stabilite in P118-99, cladirea se incadreaza in gradul II de 
rezistenta la foc. 
-Conform NP118-99, cladirea se incadreaza la risc mic de incendiu. 
 

Functiuni 
Vor exista un acces principal si 2 secundare pentru sportivi pe latura catre terenul de fotbal; va exista 
1 acces secundar pe latura opusa catre camera tehnica. Din holul de acces se va face distributia catre 
spatiile cladirii.  
La parter vor fi: 

NUME FUNCTIUNE SUPRAFATA (mp) 
P01 HOL 23,35 
P02 VESTIAR 14,00 
P03 GRUP SANITAR 15,32 
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P04 ARBITRI 11,95 
P05 CABINET MEDICAL 12,77 
P06 BIROU 12,26 
P07 CAMERA TEHNICA 5,73 
P08 MAGAZIE 6,29 
P09 GRUP SANITAR 15,32 
P10 VESTIAR 14,00 

 
Inaltimea libera a parterului va fi de 2,98m 

Inchideri, compartimentari 

Inchiderile vor fi din zidarie de caramida de 30cm grosime, cu goluri verticale.  
Compartimentarile vor fi din zidarie de caramida de 11,5cm grosime, cu goluri verticale si din pereti 
din HPL la spatiile cu umiditate. 
Acoperirea cladirii se va face cu terasa. 

Tamplarii 

Tamplaria interioara si exterioara va fi din profile de aluminiu, cu geam termoizolant. 

Finisaje interioare 

Finisajele interioare vor fi: 
-pardoseli: rasina epoxidica autonivelanta, 
-pereti: vopsitorie lavabila pe glet de ipsos si gips-carton, placaj cu faianta, 
-tavane: vopsitorie lavabila pe glet de ipsos si gips-carton. 

Finisaje exterioare 

Va exista un trotuar de garda perimetral din beton. 
Fatadele se vor finisa cu tencuiala decorativa pe un termosistem. Soclul se va finisa cu tencuiala 
decorativa hidrofoba pe un termosistem. 
Placarea treptelor, a rampei si a podestelor exterioare se va face cu gresie antiderapanta.  
Scarile vor avea balustrade metalice, cu mana curenta metalica. 

ALEI PIETONALE 

Accesul pietonal se va face direct din trotuarul pietonal adiacent. 
Vor exista alei pietonale intre unitatile bazei sportive. 
Structura zonelor de acces pietonal din incinta va avea urmatoarea alcatuire: 
• pavele 20x10x8cm din beton  C30/37 
•  5 cm nisip  
• 15 cm balast compactat 
Zona de acces pietonal va fi conturata cu ajutorul bordurilor prefabricate din beton clasa C30/37 
asezate pe o fundatie din beton simplu C16/20. 

SPATII VERZI 

Vor exista spatii verzi cu gazon si arbusti. 
Gazonul se va planta pe un strat de 20cm de pamant vegetal. 
 
REZISTENTA 
Avand in vedere faptul ca faza proiectului este concept general de proiectare nu s-a putut realiza un 
studiu geotehnic pentru determinarea parametrilor. S-au avut in vedere urmatoarele caracteristici 
care sa descrie terenul luat in considerare: 

- Se va considera ca apa subterana nu a fost interceptata 
- Conform STAS 6054-77, adâncimea maximă de îngheţ este de 80÷90cm.  
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- Solutia aleasa va fi de tip fundare directa pe grinzi din beton armat continue pe cele doua directii, 
- Adancimea de fundare presupusa a fi recomandata de studiu este de 1.20 m raportat CTN; 
- Terenul de fundare a fost considerat ca fiind un teren bun de fundare, nefiind nici PSU nici PUCM). 

Presiunea conventionala Pconv=200kPa la adancimea de fundare de 2,00 m si latimea talpii de fundare 
de 1,00m. Apa subterana nu a fost interceptata pe zona activa a fundatiei. Coeficientul de pat 
considerat Ks=20.000 kPa; 

SUPRASTRUCTURA 

Aspectele conceptuale de baza avute in vedere la proiectarea cladirii au fost in conformitate cu P100-
1/2013 si se refera la: 
Realizarea unei structuri simple, compacte, reprezinta obiectivul cel mai important al proiectarii. 
Simplitatea structurala presupune existenta unui sistem structural continuu si suficient de puternic care 
sa asigure un traseu clar, cat mai direct si neintrerupt al fortelor seismice, indiferent de directia 
acestora, pana la terenul de fundare. Fortele seismice care iau nastere in toate elementele cladirii sunt 
preluate de plansee - diafragme orizontale si transmise structurii verticale, iar de la aceasta sunt 
transferate la fundatii si teren. 
Cladirea proiectata are regimul de inaltime PARTER. 
Structura de rezistenta a fost modelata in functie de partiul de arhitectura si a fost conformata sa 
raspunda criteriilor de exigenta cerute prin codurile, standardele si normativele de proiectare in vigoare 
la data elaborarii proiectului si mentionate la capitolul 3 din prezentul memoriu. 
Dimensiunile elementelor structurale si clasa de beton sunt rezultate din calculele secventiale multiple 
de rezistenta si deformabilitate. Structura de rezistenta este conceputa in sistem cadre de beton armat 
pe doua directii cu dimensiunile stalpilor de 30 cm x 30 cm. Grinzile au dimensiunile de 30 cm x 40 cm, 
30 cm x 30 cm. 
Structura acoperisului este de tip terasa necirculabila, grosimea placii avand 10 cm. 
Structura de inchidere a constructiei este realizata din blocuri ceramice cu goluri verticale. 
Prin proiectare s-a urmarit atat incadrarea deplasarilor la starea limita ultima si la starea limita de 
serviciu in deplasarile admisibile impuse de normativul P100-1.   
Materialele utilizate in suprastructura sunt: 

- Beton C25/30; 
- Armaturi Bst500S – categoria de ductilitate C in stalpi si grinzi; 
- Armaturi Bst 500S - categoria de ductilitate B, in placi si scari. 

Cladirea are dimensiunile in plan de aproximativ 7.00 x 22.00 m, avand sase deschideri si doua travei 
de dimensiuni variabile. Cladirea are regim de inaltime parter. Inaltimea de nivel este de 3.20 m. 
Inaltimea totala a structurii este de 3.85m fata de cota ±0.00 a structurii. 
In cadrul proiectului de adaptare la teren, in momentul alegerii locatiei, dimensiunile prezentate 
anterior vor putea varia, in functie de necesitati, la fel cum vor putea varia si armarile tuturor 
elementelor, in functie de caracteristicile amplasamentului avut in vedere la acel moment. 

INFRASTRUCTURA 

Sistemul de fundare este de tip grinzi continue din beton armat pe doua directii. Grinzile din beton 
armat au forma de dreptunghiulara cu inaltimea de 55 cm, avand grosimea inimii de 35 cm. Aceste 
grinzi de beton armat vor sta pe grinzi din beton simplu, pentru a asigura talpa de fundare, avand 
dimensiunile 80 cm inaltime si 60 cm latime. Placa de la cota -0.10 este legata monolit de grinzile de 
fundare si are grosimea de 10 cm. Placa de la cota -0.10 impreuna cu grinzile de fundare realizeaza un 
sistem rigid si rezistent capabil sa preia eforturile aduse de suprastructura si sa le transmita uniform la 
terenul de fundare. 
Materialele utilizate in infrastructura sunt: 

- Beton armat in fundatii - C20/25; 
- Armaturi BST 500S – categoria de ductilitate C. 

Terenul este imprejmuit de garduri de inaltimi variabile, unele de 1,50 m inaltime si altele de 6,00 m 
inaltime. 
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Fundarea stalpilor metalici ai gardului se va face astfel: 

a. Pentru gardul de 1,50 m inaltime se propun fundatii din beton simplu de dimensiunea 0,50 m x 
0,50 m x 0,50 m, turnate direct in groapa de fundare. Stalpul metalic va fi inglobat direct in 
fundatia de beton simplu. Tipul betonului va fi C16/20; 

b. Pentru gardul de 6,00 m inaltime se propun fundatii din beton simplu de dimensiunea 1,00 m x 
1,00 m x 1,00 m, turnate direct in groapa de fundare. Stalpul metalic va fi inglobat direct in 
fundatia de beton simplu. Tipul betonului va fi C16/20. 

De asemenea, pe teren se vor amplasa stalpi pentru asigurarea iluminatului terenului pe timp intunecat 
astfel pe terenul cu tartan se vor amplasa stalpi de nocturna cu inaltimea aproximativa de 9 m. 
Pentru realizarea fundarii stalpilor de iluminat se propune realizarea a cate unui pilot din beton armat, 
care are la partea superioara un cuzinet de beton armat astfel pentru stalpii de nocturna de 9,00 m se 
propune realizarea a cate unui pilot din beton armat de 6,00 m lungime. 
Propunerea a avut la baza atat apropierea stalpilor de limita de proprietate cat si necunoastearea in 
acest moment a caracteristicilor terenului.  
In cadrul proiectului de adaptare la teren si in urma elaborarii studiului geotehnic se vor putea evidentia 
caracteristicile terenului din amplasament. Astfel, cu aceste caracteristici se vor redimensiona 
fundatiile anterior mentioante in asa masura incat sa respecte toate prevederile normativelor de 
fundatii. 

Instalatii sanitare 

ALIMENTARE CU APA RECE POTABILA 
Alimentarea cu apa rece de consum potabil a cladirii se face de la reteaua publica a localitatii. 
Distributia alimentarii cu apa a cladirii se face la nivelul plafonului. 
Coborarile din conducta de distributie catre consumatori se vor realiza mascat in perete. 
Debitul de calcul de apa rece potabila pentru consumatorii menajeri este de 1,43 l/s, rezultand astfel 
o conducta de bransament PEHD Ø 50 mm. 
Pentru asigurarea cerintelor minime de functionare a obiectelor sanitare, reteaua de distributie apa 
rece a localitatii trebuie sa asigure la bransament un debit minim de 1,43 l/s la o presiune de minim 2 
bari. 
PREPARAREA SI ALIMENTAREA CU APA CALDA 
Apa calda menajera se va prepara cu ajutorul unui boiler solar cu doua serpentine si rezistenta electrica 
de 300 litri, alimentat de la panourile solare si de la centrala termica. 
Distributia catre consumatori se face la nivelul plafonului. 
Coborarile din conducta de distributie catre consumatori se vor realiza mascat in perete. 
Debitul de calcul de apa calda menajera pentru boiler este de 1,20 l/s. 
In cazul in care amplasamentul bazei sportive nu permite utilizarea centralei termice murale pe gaze, 
apa calda menajera va fi preparata de la panourile solare prin intermediul unui boiler solar de 300 litri, 
dotat suplimentar cu rezistenta electrica de 9kW pentru situatia in care panourile solare nu asigura 
debitul necesar de apa calda menajera. 
CANALIZARE 
In prezentul concept s-au proiectat instalatiile de canalizare menajera si canalizare pluviala, 
prevazandu-se cate un camin de racord la reteaua existenta a localitatii pentru fiecare tip de canalizare. 
Reteaua de canalizare a fost proiectata ca fiind de tip separativ. 
Canalizare menajera 
Sistemul de canalizare interior al cladirii va fi realizat din conducte de polipropilena pentru canalizare 
cu garnituri de cauciuc. 
Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare vor fi deversate in caminele de canalizare 
menajera propuse in imediata apropiere a cladirii, fiind mai apoi directionate catre reteaua de 
canalizare a localitatii. 
Caminele de canalizare se vor monta la minim 1,5 m distanta fata de cladire, conform Normativului I9 
– 2015 art. 11.6. 
Instalatia interioara de canalizare va fi prevazuta cu ventilare primara realizata prin prelungirea 
coloanelor de canalizare deasupra terasei cu 0,5 m si montarea de piese de capat la capatul coloanei. 
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La schimbarile de directie vor fi prevazute piese de curatire. 
Conductele de canalizare exterioare vor fi executate din tuburi PVC-KG si vor fi amplasate sub 
adancimea de inghet. 
Cota terenului amenajat a fost considerata uniforma pe toata suprafata si egala cu -0.35 m. 
Canalizarea pluviala 
Apele pluviale de pe terasa cladirii vor fi colectate cu ajutorul a 2 receptoare de terasa cu parafrunzar 
Ø110 mm. Acestea vor fi directionate catre caminele de canalizare pluviale propuse, fiind mai apoi 
directionate catre reteaua de canalizare a localitatii. 
Colectarea apelor meteorice de pe suprafata terenului multifunctional se face cu ajutorul unei rigole 
cu descarcare verticala, acestea fiind directionate catre un camin de ape pluviale si mai apoi catre 
reteaua de canalizare a localitatii. 
Caminele de canalizare se vor monta la minim 1,5 m distanta fata de cladire, conform Normativului I9 
– 2015 art. 11.6. 
Conductele de canalizare exterioare vor fi executate din tuburi PVC-KG si vor fi amplasate sub 
adancimea de inghet. 
Cota terenului amenajat a fost considerata uniforma pe toata suprafata si egala cu -0.35 m. 
Cerintele minime aferente retelei de canalizare pentru implementarea conceptului sunt capacitatea 
acesteia de a prelua debitul de 5,05 l/s al retelei de canalizare menajere, respectiv 22,99 l/s al retelei 
de canalizare pluviala si adancimea minima sa nu fie mai mica de -1,5 m fata de CTA (cota terenului 
amenajat). 
INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA INCENDIILOR 
Conform P118/2 – 2013 cladirea nu necesita echipare cu instalatii de stingere a incendiilor. 
CERINTA DE APA 
Alimentare cu apa pentru consum curent: 
Cerinta de apa (potabila in scopuri menajere) 

Qzimediu   1,93 mc/zi 
Qzimaxim    2,50 mc/zi 
Qmaximorar    0,52 mc/h 
Debit instalat (de calcul)   1,43 l/s = 5,148 mc/h 

Evacuarea apelor uzate menajere: 
Qzimediu   1,93 mc/zi 
Qzimaxim    2,50 mc/zi 
Qmaximorar    0,52 mc/h 

 

Instalatii termice 

CENTRALA TERMICA 
Pentru producerea agentului termic de incalzire si a apei calde de consum s-a adoptat solutia unei 
centrale termice murale de incalzire, cu camera de ardere inchisa, in condensatie, pe gaze naturale si 
evacuarea gazelor de ardere prin dispozitiv de perete cu tiraj fortat, avand capacitatea de 30 kW si 
panouri solare. 
Centrala termica se va amplasa pe peretele comun al Camerei Tehnice cu P09.Grup Sanitar. 
In cazul in care amplasamentul nu permite utilizarea centralei termice murale pe gaze naturale, 
incalzirea cladirii se va face cu convectoare electrice, iar apa calda menajera va fi preparata de la 
panourile solare prin intermediul unui boiler de 300 litri, dotat suplimentar cu rezistenta electrica 
pentru situatia in care panourile solare nu asigura debitul necesar de apa calda menajera. 
Centrala termica prepară apă caldă pentru încălzire +80/+600C.  
Centrala termică asigura necesităţile de încălzire pentru: 
• compensarea pierderilor de căldură, în condiţiile stabilite de standarde şi cu coeficienţii de 
transmisie corespunzători (conform cap. 2) 
• prepararea apei calde menajere 
Funcţionarea în parametrii tehnici, de siguranţa si economici a centralei termice este prevăzuta a fi 
asigurata conform I13-2015, cu aparate de măsura, contorizare si echipamente de automatizare care 
controlează in principal siguranţa, temperaturile si presiunile prescrise inclusiv protecţia la depăşirea 
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acestora, reglarea temperaturilor agenţilor termici corelata cu temperatura exterioara si cu cererea de 
consum. 
Pentru prepararea apei calde de consum necesara la grupurile sanitare se prevede un boiler bivalent 
(cu 2 serpentine) avand volumul de 300 litri, amplasat in camera tehnica. 
Centrala termica va fi dotata cu tablou de automatizare cu regulator, module de actionare si comanda 
pompe, termostate si sesizoare de temperatura. 
PREPARAREA ACM CU PANOURI SOLARE 
Apa calda este preparata prin intermediul unui boiler bivalent (2 serpentine) cu capacitatea de 300 litri.  
Agentul termic necesar prepararii apei calde menajere este fie preparat prin intermediul centralei 
termice (solutia clasica), fie preparat cu ajutorul panourilor solare, amplasate pe terasa imobilului. 
Boilerul este dotat cu o rezistenta electrica de 6 kW. 
In cazul in care zona bazei sportive nu permite folosirea unei centrale termice murale cu functionare 
pe gaz ( nu exista in zona o retea de distributie a gazelor naturale), se va folosi pentru prepararea apei 
calde menajere, panourile solare amplasate pe terasa cladirii prin intermediul boilerului cu capacitatea 
de 300 litri, dotat cu o rezistenta electrica de 9 kW care va functiona in cazul in care panourile nu pot 
asigura debitul necesar de apa calda menajera.  
Circulaţia agentului termic se face cu ajutorul pompelor de circulaţie, montate pe conducta. 
Pe circuitul secundar al boilerului se va monta o vana de amestec termostatica, pentru un control mai 
bun al temperaturii apei calde menajere. 
Sistemul este realizat din tuburi solare vidate individuale şi funcţionează pe principiul tuburilor termice 
(vaporizare-condensare) ceea ce conferă captatorului o stabilitate ridicata. Pentru a acoperi necesarul 
de apa calda menajera, panourile solare trebuie sa aiba o suprafata de aproximativ 4 mp. Se vor monta 
3 panouri solare cu o suprafata de captare de 1,3 mp fiecare. Captatorul asigură producerea de apă 
caldă şi în condiţiile unei radiaţii solare difuze (iarna funcţionează şi la temperaturi negative). Peretele 
exterior al tubului este transparent permiţând razelor de lumină să treacă, asigurând în acelaşi timp o 
reflexie minimă. Peretele interior al tubului este tratat prin aplicarea unui strat de aliaj special (Al-
N/Al) ale cărui caracteristici tehnice îi conferă o absorbţie excelentă şi o reflexie redusă.  
Panoul solar se montează pe acoperiş (înclinat, plat sau pe pereţi verticali). Se recomandă ca planul 
tuburilor să formeze un unghi de 45-60º cu planul orizontal şi pentru a avea o eficienţă maximă este 
bine ca abaterea de la sudul geografic să fie de maxim 5º. 
Sistemul panourilor solare foloseşte tehnologia cu cea mai mare eficienţă în colectarea radiaţiei solare 
si transformarea ei în căldură. Este operaţional pe toată perioada anului şi poate fi montat în paralel cu 
centrala termică (cu consum de gaz, motorină, etc), substituind-o cu 15-30 % iarna si mergând până la 
100 % vara pentru apa caldă menajera. 

Instalatii electrice 

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA 
Alimentarea cu energie electrica a constructiei se face de la cofretul de bransament. 
De la FB se va alimenta tabloul electric TEG prin cabluri de tip CYABY 5x10 mmp. 
La nivelul TEG datele electroenergetice sunt: 

Puterea instalata necesara Pi = 28,30 kW 
Puterea absorbita   Pa = 19,81 kW 
Coeficient de simultaneitate ks = 0.7 
Curentul de calcul   Ic = 44,58 A 
Tensiune de alimentare  U =400V/50Hz 
INSTALATII DE ILUMINAT 
Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED, in functie de destinatia incaperilor. 
Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat 
sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incat 
sa insumeze o putere totala de maxim 1,5 kW.  
Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau intreruptoarelor. 
Intreruptoarele si comutatoarele se monteaza pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a 
circuitelor si gradului de protectie cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intreruptoarelor si 
comutatoarelor va fi de 0,9 m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul aparatului.  
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Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intreruptoare automate 
prevazute conform schemelor monofilare. 
Circuitele de iluminat de interior se vor realiza cu cabluri din cupru, de tip Cyy-f 3x1,5 mm2, protejate 
impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC16. Circuitele de iluminat de interior se 
vor executa ingropat in tencuiala, sub pardoseala sau mascate de placarea cu gipscarton. 
Aprinderea proiectoarelor unui stalp se va face printr-un buton amplasat in tabloul electric general. 
Conform normativului I7-2011 art. 7.23 pentru aceasta cladire nu sunt necesare instalatii electrice 
pentru iluminatul de siguranta. 
INSTALATII DE PRIZE 
In imobil au fost prevazute spre a fi montate prize simple si duble, toate vor fi cu contact de protectie, 
executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16 A.  
Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.  
Inaltimile de montaj ale prizelor sunt masurate intre axul prizei si suprafata finita a pardoselei.  
Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intreruptoare automate 
conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj. 
Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri din cupru, de tip Cyy-f 3x2,5 mm2 protejate impotriva 
deteriorarii mecanice in tuburi de protectie din PVC16. Distributia circuitelor se va realiza ingropat in 
tencuiala, sub pardoseala, sau mascat de peretii de gipscarton. 
Se va evita instalarea circuitelor de iluminat si prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru 
distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe 
traseele orizontale comune, circuitele de prize si iluminat se vor monta deasupra celor de incalzire. 
De asemenea, distanta intre circuitele de prize sau iluminat si cele de curenti slabi trebuie sa fie de 
minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30m si nu contine inadiri la conductoarele 
electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de curenti 
slabi. 
INSTALATII DE CURENTI SLABI 
Instalatiile electrice de curenti slabi sunt reprezentate de circuitele de internet si TV. 
Inaltimea de montaj a prizelor de date si prize TV va fi de 0,3 m. 
Se va evita instalarea circuitelor de curenti slabi pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru 
distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 cm. Pe 
traseele orizontale comune, circuitele de curenti slabi se vor monta deasupra celor de incalzire. 
INSTALATIA DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMINT 
Pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la priza de 
pamant naturala, realizata in fundatie.  
Cladirea este dotata cu o priza de pamant ce deserveste atat instalatia de protectie impotriva socurilor 
electrice cat si instalatia de paratrasnet. 
Priza de pamant este de tip natural, realizata din platbanda de otel zincat de 40x4 mm, montata 
ingropat in radierul cladirii la 7 cm de talpa radierului.   
La platbanda se vor suda din 3 in 3 metri armaturile fundatiei. Prelungirea platbandei si derivatiile 
acestia se vor face prin suprapunere minima de 10cm, iar sudura se va realiza pe toate laturile. Cordonul 
de sudura va avea o grosime minima de 3mm. 
Toate firidele de montare a pieselor de separatie se realizeaza ingropat in elementele de constructie, 
la exterior sau interior conform planului, la o inaltime de 0,5m fata de sol si vor fi protejate in cutii cu 
cheie speciala. 
Inainte de turnarea betonului, constructorul impreuna cu beneficiarul vor intocmi proces verbal pentru 
lucrarile care devin ascunse, din care sa reiasa ca au fost utilizate materialele prevazute in proiect si 
ca legaturile au fost realizate corespunzator. 
Rezistenta de dispersie a prizei de pamânt trebuie sa fie sub 1Ω. 
Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamint depaseste valoarea prescrisa de 1Ω, se va executa si o 
priza de pamint artificiala, legata de priza de pamint naturala. Pentru priza de pamint artificiala se vor 
folosi electrozi verticali din teava OL-Zn cu D = 2 ½ toli si L = 3 m legati intre ei cu platbanda OL Zn 
40x4 mm ingropata in pamant. 
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Cofretul de bransament si tabloul electric se vor lega cu platbanda OL Zn 25x4 mm, prin intermediul 
unei piese de separatie, la priza de pamint. Tabloul electric principal se va lega la conductorul de 
protectie din firida de bransament.  
De asemenea, la priza de pamant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi de 
alimentare cu apa, gaze etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod 
normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune 
printr-o centura interioara. 
INSTALATIA DE PARATRASNET 
Instalaţia contracarează efectele trăsnetului asupra construcţiei: incendierea materialelor 
combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a 
scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potenţiale periculoase. 
Instalaţia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosfera pe 
măsura apariţiei lor, preintimpinind apariţia trăsnetului. 
La proiectarea si executarea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) se au în vedere cerinţele 
normativului I7-2011, asigurându-se o concepţie optima tehnic si economic si echipamente agrementate 
conform legii 10/1995. 
Conform calcului riscului la trasnet, instalatia de paratrasnet nu este obligatorie si este optionala 
conform SR-EN 62305-2. 
 
MASURI PSI SI DE PROTECTIA MUNCII 
Constructorul si beneficiarul sunt obligati sa respecte pe parcursul executiei: 
HG 1091/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, modificata; 
HG 300/2006 - Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporale si mobile; 
Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 ce contine “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in 
constructii”. 
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protejarea mediului, atat pe Santier cat si in afara 
acestuia, si va depune toate diligentele necesare pentru a evita cauzarea de pagube si de neplaceri 
oamenilor sau bunurilor ca rezultat al poluarii, zgomotului si al oricaror alte efecte secundare ale 
operatiunilor sale. 
Subantreprenorul  se obliga sa respecte toate obligatiile de mediu aplicabile, fiind raspunzator in mod 
exclusiv pentru pagubele cauzate Beneficiarului si/sau unor terti ca rezultat al incalcarii acestor 
obligatii. 
Subantreprenorul se obliga sa depoziteze, sa transporte si sa elimine reziduurile care rezulta din 
executarea Lucrarilor in conformitate cu prevederile legale aplicabile. 
Subantreprenorul se va asigura ca, daca va fi cazul, emisiile, degajarile la suprafata si scurgerile care 
rezulta din activitatile Antreprenorului nu vor depasi valorile prevazute de Legea Romana aplicabila. 

5. SCOPUL SERVICIILOR 
Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile premergătoare începerii 
execuţiei lucrărilor.  

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor.  
C. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor.  
D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
E. Alte responsabilităţi. 

  
CERINŢE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL  
Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin 

următorul Personal:  
 
 a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - 
categoria de importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;   b) Dirigentare 
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lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat 
domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;   c) Dirigentare 
lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat 
domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice; d) 
Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă 
C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.3 - Instalaţii gaze naturale;   

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod 
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe șantierul 
obiectivului de investiții cel putin o data pe saptamana (pentru fiecare categorie de specialisti in parte, 
in functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Antreprenorului 
sau a Beneficiarului final. 

Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la 
aprecierea ofertantului, în funcţie de numărul personalului care va asigura prestaţia, posibilităţile de 
cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea ce privesc ofertantul 
se vor include în preţul ofertei. 

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiştilor şi diriginţilor de şantier cu 
mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea de 
birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace şi echipamente 
necesare desfăşurării activităţii. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în 
șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele va 
utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, 
respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese comerciale, 
agremente tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din contract. 

 
6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite 
următoarele obligaţii: 

-  În perioada de pregătire a investiţiei:   
1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu 

privire la încadrarea în termenul de valabilitate;   
2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;   
3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;   
4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 
acestora;   

5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 
verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde 
este cazul;   

6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   
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7. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;   
8. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;   
9. Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora 

executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;   
10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 

bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale construcției sunt 
marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea lucrărilor. La final va 
întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care îl va 
transmite managerului de proiect. 

11. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă;   

12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;  
13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 

prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  
-  În perioada execuţiei lucrărilor:   

 Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   
 Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, 

respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 
agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore 
de la constatare. 
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de 

procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul 
tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore 
de la constatare. 
 Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice in 
vigoare;   
 Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de 

lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în 
maximum 24 de ore de la constatare; 
 Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
 Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 

acoperită; 
 Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  
 Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru 

rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;   
 Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se 
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vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul 
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme; 
 Informează operativ autoritatea contractantă privind deficienţele calitative constatate, 

în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea se va face, în 
scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare; 
 Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale sau 
lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru; 
 Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ; 
 Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul 

execuţiei lucrărilor;   
 Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 

cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de către 
antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.  
 De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite 

în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de verificare 
va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise 
managerului de proiect. 
 Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de proiect 

pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea 
în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   
 Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 

executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, 
exceptând perioada de timp friguros;   
 Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale;   
 Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 

personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.   
La recepţia lucrărilor:   
Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; 
Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv 

întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate 
documentele prevăzute de reglementările legale;  

În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea remedierilor 
cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la 
suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele 
va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea 
termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de 
comisia de recepţie şi transmite managerului de proiect, în maxim 48 de ore de la încheiere, 
documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepţie; 

Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, documentaţia 
tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după recepţia de la 
terminarea lucrărilor. 
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Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
- Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe 
cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. De 
asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute din 
cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de 
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, 
folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 
Dirigintele de şantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnică 
a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  

Alte responsabilităţi. 
 Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier; 
 Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a specialiştilor 

desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi contractuală să le 
întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier; 
 Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ și 

cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție va fi 
înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract; 
 Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere de 

către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va transmite 
în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului administrativ 
de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă 
nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială; 
 Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, dirigintele 
de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un 
certificat prin care se confirmă aceste rezultate.   
 Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în Jurnalul 

de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate 
și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.   
 Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de 

cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza 
volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.  
 În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea 

remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare. 
 Dirigintele de şantier are obligaţia să organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) 

pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi 
arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 
 Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor de 

asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a defecţiunilor, 
până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române aplicabile. Pe toată 
această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din 
partea Beneficiarului; 
 Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect. 
 Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe 

şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei 
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lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările ulterioare. 
 Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată 

perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru 
supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrarilor de execuție 
personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 
 Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și de 

progres organizate de managerul de proiect.  
Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în toate fazele 

privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale 
contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 

Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în cazul 
neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de 
sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea 
legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 
ianuarie 1995). 

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 
decembrie 1995). 

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 

7. RAPORTAREA 
Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte: 

 Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu 
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea 
depunerii acestuia la ISC. 
 Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în 

luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor şi a modului de 
implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de 
către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al 
lucrărilor.  

Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De 
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, 
cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 
 Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte 

de Receptia la terminarea lucrarilor. 
 Raportul în perioada de garanție (dupa caz) se va întocmi în perioada de garanție a 

lucrărilor, in cazul in care apar defecțiun, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în 
care s-a efectuat remedierea lor.   
 Raportul Special 

Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 
implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresă a beneficiarului. 
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Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului. 

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier  va începe de la data 
notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare și 
execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la 
recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de 
asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape: 

 Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 6 luni; 
 Etapa pentru activitățile desfășurate pe toata perioada de garanţie a lucrărilor. 

Notă:  
Durata Contractului de Execuție de Lucrari va fi de 6 luni.   
Perioada de Garanția a lucrărilor  stabilita potrivit legii,  incepe  de la semnarea Procesului Verbal 

la Terminarea Lucrărilor. 
 

Notă:  
Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 6 luni cât și pe 

toata perioada de garanție a lucrărilor. 
 
Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de 

executie a lucrarilor. 
În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât cel 

contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înştiinţa Prestatorul, cu cel puţin 30 zile înainte. 
Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul va ţine cont 
de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei financiare. 

9. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 
Beneficiarul va: 

- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informaţiile si 
documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de 
Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect; 
- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 
- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat; 
- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritorială; 
- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat; 
- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat. 

 
Ofertantul va prezenta:  
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele 

aferente pentru: 
 
a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 

importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;  b) Dirigentare lucrări, în domeniu 
instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, 
subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii 
aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de 
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autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice; d) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente 
construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.3 
- Instalaţii gaze naturale; e) Coordonator echipă diriginți de șantier.  Coordonatorul echipei diriginților 
de șantier va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor activități, și nu numai: Conducerea echipei de 
diriginți de șantier și coordonarea activității pentru îndeplinirea obiectivelor; Asigurarea comunicării cu 
reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar; Asigurarea comunicarii cu alți factori implicați în 
derularea proiectului, numai cu acceptul managerului de proiect; Va urmări și va asigura îndeplinirea 
atribuțiilor echipei de diriginți de șantier așa cum sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul 
și coroborat cu cerințele prezentului Caiet de Sarcini; Va răspunde de pregătirea logisticii și 
implementare, asistență, raportare, planificare și administrarea echipei de experți propuși; Va analiza 
Programul de Execuţie, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis, 
şi va propune, către managerul de proiect, acceptarea sau respingerea acestuia; Nota: Rolul de 
coordonatorul al echipei diriginților de șantier trebuie sa fie indeplinit de una dintre persoanele 
desemnate la punctele a), b), c) sau d) . 

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala. 

CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL. 
Cerințe minime privind experiența profesională a personalului: 
Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții, ofertantii vor prezenta dovada 

certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente 
domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile tehnice 
care vor sta la baza execuției lucrărilor; 

  
Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.  
 Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că este 

necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi mobilizați 
în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora rapoarte la 
finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității lor și perioada 
mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea Beneficiarului.  

  
10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

 
 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 
 
1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului; 
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 

 
Nota: 
Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta 
următoarele: 
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- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de 
activitate fiscala; 

- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus; 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Se vor prezenta: 
 Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;  
 Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 

îndeplinească,  
 Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 

aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 
derulării/implementării acestuia. 

 Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri 
de reducere și sau eliminare a lor. 
 

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 
-     Se va detalia numărul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei 

vizite, pentru fiecare specialist nominalizat. 
 
Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 

- Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului; 
 
 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația in domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita de 
depunere a ofertelor.  

 Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
 Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire. 

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA.  
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț 
neobișnuit de scăzut.  

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 
pentru rezultatul calculelor matematice. 

 
Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit); 
- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de 

lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc); 
- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 
- Cazarea (dacă este cazul); 
- Masa (dacă este cazul); 
- Chirii (dacă este cazul); 
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- Teste (dacă este cazul); 
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții; 
- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte. 
Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor 

de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și 
valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică. 

 
 
Notă: 

Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat atunci 
când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, 
sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat 
reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc 
cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.  
 
ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE 
 Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara) 
 Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru 

utimul an de activitate fiscala.  
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activității nu se 
considera cerința îndeplinită. 

 Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex. 
Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc) 

 Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in 
oferta; 

 
Modalități de plata: 
Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la 

valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor în 
luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către 
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima 
factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.  

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la primirea 
facturii și acceptarea acesteia. 

12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE 
Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă 

declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Prestatorul nu va 
obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie 
terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de 
puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii 
şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de la orice persoană şi 
nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o 
recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea 
unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea 
sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   
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Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării 
de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor constitui singurul venit 
sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul şi personalul său nu vor 
desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în 
Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii 
ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese 
poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes 
personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor 
membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie 
în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării 
Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni 
şi soluţiona. 
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