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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII- DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTIȚII ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ  
 

 
CAIET DE SARCINI 

 
 

Privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru  obiectivul de 
investitii: „Modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1, sat Lozna, comuna Lozna, 
județul Sălaj” din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. 

1. INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor 

pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată 
conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor lucru 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 
prin caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. DATE GENERALE 
Denumirea obiectivului de investiții : „Modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 1, 

sat Lozna, comuna Lozna, județul Sălaj” 
Subprogram: Unități și instituții de învățământ de stat 
Amplasamentul: sat Lozna, nr. 38-39, comuna Lozna, județul Sălaj. 
Beneficiarul investiției (la terminarea lucrărilor):UAT Lozna, județul Sălaj. 
Beneficiarul investiției (pe perioada execuției): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 
Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică - 

dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea și reabilitarea Școlii 
Gimnaziale nr. 1, sat Lozna, comuna Lozna, județul Sălaj”. 

 
Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de începere a execuției si 
semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor. 

 

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 
Categoria de folosinta: intravilan conform extras carte funciara nr.50583, nr. Cad. 50583. 
Suprafata: S teren = 4.819 mp 
Nota: Lucrarile de racordare la utilitati vor fi finantate si realizate de catre Beneficiarul Final 
U.A.T Lozna, județul Sălaj. 
Statutul juridic al terenului - Terenul este proprietate a UAT Lozna, județul Sălaj. 
 
REGLEMENTARI URBANISTICE - Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 6 din 
18.08.2023 – valabil pana in data de 18.08.2025. 
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Studii: 
Studiu topografic - Întocmit de S.C Cimpean Proiect S.R.L, intocmit de ing. Juhasz Miklos, 
proces verbal de receptie Nr.589/14.01.2021  
Studiul geotehnic - Întocmit în 2020 de SC GEOGROUND SOLUTIONS SRL, actualizat 2024, 
verificat la cerinţa Af, de Dr. Prof univ. emerit dr.Ing Florian ROMAN, atestat MLPAT nr. 1490, 
nr. Referat 245 din 2020. 
Audit energetic -Întocmit SFAT Stefania Cristina, serie auditor SS/02261 
Raport de expertiza tehnică- Nr. 93/2020, întocmit de Dr. Ing Alexandru DAMIAN, actualizat 
2022. 
Descrierea solutiei propuse 
Reabilitare, extindere-modernizare scoala 
a) Reparatii cladire –scoala generala Lozna, reprezentand realizarea urmatoarelor lucrari: 
- consolidarea colturilor exterioare, intrandurilor si intersectiilor peretilor de la parter si etaj, 
prin camasuire armata pe ambele fete si pe toata inaltimea ; 
-refacerea sarpantei cladirii prin inlocuirea tuturor elementelor de sarpanta, datorita vechimii 
acestora, deteriorarii datorate atacului acarian ; 
 -refacerea invelitorii din tigla; 
- inlocuirea jgeaburilor si burlanelor; 
- refacerea planseului de pod prin inlocuirea grinzilor de lemn de pod cu alte grinzi noi de lemn 
cu sectiunea de 15x20cm ; 
- realizarea inchiderii caselor de scara la parter si etaj cu zidarie de caramida de BCA-prevazuta 
cu usi de acces ; 
- realizarea unui perete cu gol de usa la parter in zona holului pentru delimitarea spatiului 
destinat gradinitei si spatiului de scoala; 
- refacerea pardoselilor, prin desfacerea celor existente; 
- refacerea finisajelor interioare si exterioare, cu realizarea de termosistem la partea 
exterioara a peretilor cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 15 cm, tencuieli minerale, iar 
la interior realizarea de zugraveli lavabile la pereti si tavane; 
- desfacerea tavanului de lemn de la partea inferioara a grinzilor de tavan si realizarea de tavan 
din gips-carton, cu izolarea termica a spatiului util fata de pod cu vata minerala 25 cm grosime, 
cu folie de aluminiu, cu rol de bariera de vapori. 
- realizare astereala din scandura la partea superioara a grinzilor de pod pentru posibilitatea 
accesului provozoriu in pod si a protectiei termoizolatiei. 
- inlocuirea paziei si streasinei acoperisului; 
- vopsitorii la pazii si streasini cu vopsea in ulei; 
- ignifugarea materialului lemnos al sarpantei si invelitorii cladirii. 
- schimbarea tamplariei usilor si ferestrelor cu tamplarie din lemn stratificat cu geam 
termopan. 
  
     Documentatia a fost intocmita in conformitate cu Ordinul NP010-2022 privind proiectarea, 
realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee si Ordinul NP 011-2022 Normativ 
cerinte de calitate specifice constructiilor pentru gradinite de copii. 
 
Din punct de vedere al functionalitatii, cladirea studiata se prezinta astfel:  
Zona parter: se vor amenaja partial spatii destinate strict activitatii de gradinita in zona vestica 
a cladirii. Aceasta va fi formata din doua Sali de grupa, grupuri sanitare, vestiare, filtru sanitar 
si cabinet medical. Zona de gradinita va fi delimitata intru-totul de zona scolii, astfel prescolarii 
si scolarii sa nu intre in contact direct, iar functiunile specifice fiecarui spatiu sa fie conforme 
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cu reglementarile in vigoare pentru desfasurarea activitatii specifice. Zona de extindere 
propusa in partea de nord-vest a cladirii cu regim de inaltime parter+etaj. 
 
Zona estica a parterului va fi folosit pentru activitatile specifice scolii gimnaziale. In acest 
spatiu se va amenaja o sala de clasa, sala de sedinte si biroul director. 
 
Zona etaj: spatiul existent de la etaj va fi folosit in totalitate de elevii scolii gimnaziale. Aici 
se vor amenaja 4 Sali de clasa si un laborator de chimie. În zona extinderii popuse se vor crea 
spatii destinate grupurilor sanitare, amenajate pe sexe conform normativelor sanitare in 
vigoare+ spatiu depozitare. 
 
b) Extinderea cladirii 
     Extinderea cladirii in zona nord-vest prin realizarea unui corp nou, alipit in suprafata de 
90.81 mp(13.97m x 6.50m) cu regim de inaltime, Parter+Etaj. Zona de extindere va avea acces 
direct din interior, insa va avea si goluri de acces din exterior.  
 
Acest spatiu va avea urmatoarele functiuni : 
Parter: incapere CT, cabinet medical, izolator; grupuri sanitare copii gradinita, grup sanitar 
copii cu dizabilitati. 
Etaj: grupuri sanitare pe sexe-copii scolari; spatiu depozitare. 
 
INDICATORI URBANISTICI PROPUSI 
Suprafață construită existentă                                        704,00 mp 
Suprafata desfasurată existentă                                      1209,95 mp 
Suprafață construită propusa                                          809,37 mp 
Suprafata desfasurată propusa                                        1404,03 mp 
Regim de înălțime                                                           P+1E 
P.O.T existent                                                                 14,61% 
C.U.T existent                                                                 0,24 
P.O.T. propus                                                     16,79 % 
C.U.T propus                                                                   0,29 
Clasa de importantă                                                         III 
Categoria de importanța                                                   C 
Grad rezistentă la foc                                                       II 
 
Instalatii sanitare 
    Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare în zona grupurilor sanitare existente. În urma 
lucrarilor de recompartimentare a spatiilor, se vor realiza lucrari de inlocuire a instalatiilor 
existente și a tuturor obiectelor sanitare. Vor fi prevazute obiecte sanitare și accesorii specifice 
pentru echiparea grupului sanitar pentru persoane cu dizabilitati si a grupurilor sanitare din 
zona gradinitei. Dotarea minimă cu obiecte sanitare și accesorii a clădirii s-a făcut ținând seama 
de prevederile STAS 1478 si NP 051.  
     Reteaua interioara de alimentare cu apa se va realiza din conducte de polipropilena cu 
insertie de fibra compozita. Conductele de distributie pentru apa calda si apa rece se vor 
prevedea cu izolatie tubulara cu grosimea materialului izolant. Apa calda va fi asigurata de la 
boilerul termoelectric propus in centrala termica. Diametrele conductelor au rezultat in urma 
calculului hidraulic preliminar si sunt indicate pe planse. Conductele de legatura la obiectele 
sanitare se vor poza prin ingropare in sapa si tencuiala.  
    Apele uzate menajere evacuate din imobil vor fi conduse prin racordul exterior proiectat, la 
bazinul vidanjabil propus. Racordul din incinta se va realiza prin tevi de PVC de tip kg.  
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    Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare ale cladirii, prin sifoanele 
acestora catre coloanele de colectare a apelor uzate menajere cu diametrele indicate pe 
plansele de instalatii. Toate conductele de legatura se vor monta cu panta prevazuta pe planse, 
pentru o corecta descarcare a apei uzate menajere din obiectul sanitar. Pentru evacuarea apei 
de pe suprafetele pardoselilor din grupurile sanitare, s-au prevazut sifoane de pardoseala cu 
garda hidraulica.  
    Ventilarea coloanelor de canalizare s-a realizat prin prelungirea acestora pana la contactul 
cu atmosfera prin tronsoane de conducta din pvc prevazute la partea superioara cu caciuli de 
ventilatie sau prin montarea aerisitoarelor cu membrana, in interior.  
 
 
 
Instalatii de incalzire. 
    Cladirea va fi echipata cu un sistem de incalzire centralizata utilizand ca aparate de incalzire 
ventiloconvectoare (VCV) carcasate montate la tavan. Acestea se doteaza cu baterii de 
incalzire/climatizare, ventilatoare EC, kituri de conectare hidraulica si filtre lavabile. Controlul 
temperaturilor interioare se asigura prin termostate de ambient amplasate in fiecare incapere.  
    Alimentarea cu agent termic a VCV se va realiza intr-o distributie superioara, prin circuite 
din conducte de cupru. VCV-urile vor fi astfel dimensionate incat sa asigure necesarul termic 
la treptele minime ale ventilatoarelor, in vederea reducerii la minim a zgomotului produs. 
    Agentul termic necesar pentru incalzirea spatiilor va fi asigurat de la trei pompe de caldura 
aer-apa tip split, cascadate (unitate externa + unitate interna) si de la un cazan cu functionare 
pe combustibil solid cu puterea termica de 80-100 kW. Pompele de caldura vor avea capacitatea 
nominala minima de 20 kW fiecare. Unitatile interne ale pompelor de caldura vor fi dotate cu 
kit hidraulic incorporat, avand toate elementele necesare conectarii la retea. 
    Ventilarea spatiilor destinate elevilor si personalului s-a prevazut prin recuperatoare de 
caldura montate pe tavane. Eficienta de recuperare a energiei din aerului evacuat va fi de 
minim 90%.     
     Acestea se doteaza cu baterii electrice pentru preincalzire si incalzire aer tratat. Distributia 
aerului se va realiza prin tubulaturi din tabla zincata circulare montate in masti de gips-carton.      
     Grilele de refulare vor fi cu jaluzele reglabile. Aceste echipamente pot fi utilizate in sezonul 
cald si pentru racirea spatiilor prin sistem free-cooling. 
    Grupurile sanitare s-au prevazut cu ventilatoare de evacuare aer avand control integrat 
pentru umiditate. Functionarea manuala a acestora este activata de la sistemul de iluminat, 
iar cea automata de la senzorul de umiditate integrat. 
 
Instalatii electrice     
     Intreaga instalatie electrica interioara existenta va fi dezafectata si inlocuita prin solutii si 
materiale de actualitate. Instalatia electrica interioara se va executa din conductoare de cupru 
trase în tuburi de protectie din PVC și metal, montate ingropat în pereti și plansee. Rețeaua de 
distribuție interioară se realizează după schema de tip TN-S, în care conductorul de protecție 
distrbuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la tabloul electric general până la ultimul 
punct de consum. 
    Conductoarele și cablurile folosite la circuitele de iluminat sunt din cupru izolat cu PVC, 
pentru instalații fixe, tip MYf 1,5 mmp, montate în tuburi de protectie din PVC/metal îngropate 
în elementele de construcție. 
    Comutatoarele și întreruptoarele se montează în doze de aparataj îngropate în elementele 
de construcție (pereți). În tabloul electric, pentru protecția circuitelor de iluminat se prevăd 
întreruptoare automate bipolare de 10 A.  
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    Prizele utilizate sunt cu contact de protecție montate în doze de aparataj îngropate în 
pereți. Conductoareleși cablurile folosite sunt din cupru izolate cu PVC, pentru instalații fixe, 
tip MYf 2,5 mmp, montate în tuburi de protectie din PVC/metal îngropate în elementele de 
construcție. În tabloul electric pentru protecția circuitelor de priză se prevăd întrerupătoare 
automate bipolare de 16 A cu diferential de 30 mA. 
    Protecția contra socurilor electrice se realizează prin legare la conductor de protecție. 
Tabloul general se va lega prin intermediul conductorului de protectie la priza de pământ 
artificiala. Se va verifica rezistența la dispersie care trebuie sa fie mai mica de 4 ohm. Pentru 
mărirea protecției contra socurilor electrice, intrerupatorul general va fi prevăzut cu o 
protecție prin deconectare automată la curenți de defectcu declanșare la curenți de defect de 
300 mA. S-a avut în vedere realizarea unei selectivități a protecției. 
    
Instalația de iluminat  
     S-au utilizat corpuri de iluminat cu panou LED, cu indice de protecție IP65, IP44, respectiv 
IP20, corpuri de iluminat de tip aplica de tavan / perete cu lămpi LED și corpuri de iluminat de 
tip aplica de tavan aparente cu grad de protecție IP44 în încăperile cu umiditate crescuta. 
     În exterior s-au prevăzut corpuri de iluminat de tip aplica de perete, destinate montajului 
exterior și echipate cu lămpi LED. Cele din dreptul ușilor s-au prevăzut cu senzor de 
prezența+diurn. 
    Toate corpurile de iluminat enumerate mai sus se vor monta aparent. 
    Comanda surselor de iluminat se face prin comutatoare și întreruptoare montate îngropat.  
    Utilizarea în instalațiile electrice a corpurilor de iluminat echipate cu surse de lumină 
eficiente precum panourile și lămpile LED asigură cea mai mare reducere a consumului de 
energie. Utilizarea lor aduce pe lângă consumul redus și un grad ridicat de confort al 
utilizatorilor. 

 
 

Instalatia de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice.  
    Investitia analizata va fi echipata cu un sistem de panouri fotovoltatice, cu o putere instalata 
de 15 kW.  
Sistemul de panouri fotovoltaice va avea urmatoarele componente:  
- 34 panouri fotovoltaice monocristaline de minim 455 W/ bucata;  
- sisteme de sustinere panouri pentru acoperis;  
- invertor trifazat 15 kW;  
- cabluri solare de 6 mmp rezistente la UV;  
- contor inteligent de energie electrica;  
- tablou electric de curent continuu echipat cu protectii la scurtcircuit, suprasarcina si 

supratensiune;  
- tablou electric de curent alternativ echipat cu protectii la scurtcircuit, suprasarcina, curent 

rezidual si supratensiune;  
- conectori realizati din polimeri cu rezistenta ridicata la tractiune si radiatii UV, avand grad 

de protectie IP67.  
   Panourile au rolul de a capta radiatia solara si de a o transforma in energie electrica. 

Invertorul are rolul de a transforma curentul continuu in curent alternativ, in vederea utilizarii 
energiei in cladire si pentru debitarea surplusului in reteaua locala.  
   Energia electrica produsa de panouri va fi consumata cu prioritate in cladire, iar in situatiile 

in care cantitatea produsa este mai mare decat necesarul cladirii, aceasta va fi debitata in 
retea.  
 
Instalația de voce/date, antiefractie, supraveghere 
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   Cladirea va fi echipata cu instalatii de supraveghere video, prin camere amplasate in zonele 
de circulatie si in exterior. Vor fi utilizate camere HD cu vedere nocturna, conectate la un NVR 
echipat cu sursa. 
    Va fi instalat un sistem antiefractie, compus din senzori de miscare, sirene, tastaturi, 
centrala si cablajele aferente. Senzorii vor fi montati la parter in toate incaperile in care poate 
fi posibil accesul din exterior.  

 
Instalația de detecție incendiu 
     Se va realiza prin detectoare de temperatură/fum, declansatoare manuale de alarmare, 
centrala de detectie și sirene. Toate echipamentele vor fi de tip adresabil.  
Centrala de detecție se va amplasa în încăperea birou parter și va fi prevazută cu alimentare 
din tabloul electric general prin circuit individual și sursă de rezervă incorporată. Sursa 
aditională va asigura funcționarea sistemului timp de 48 ore în repaus dupa care 30 de minute 
în alarmă.   
    Centrala va fi echipată cu modul GSM pentru semnalizarea externă a stării de alarmă, prin 
comunicare cu personalul de intreținere și cu serviciul de pompieri. 
    Sirenele de avertizare se prevăd în scopul alarmării persoanelor din interiorul clădirii și la 
exterior pentru avertizarea personalului de exploatare.  
 
Iluminatul de securitate 
    Prin iluminatul de securitate se vor marca toate caile de evacuare din cladire și toate 
echipamentele cu rol de securitate la incendiu (stingatoare, butoane de incendiu, panouri).  
   Iluminatul de securitate pentru interventie / continuarea lucrului / impotriva panicii s-a 
realizat prin prevederea unor kituri de emergenta montate pe corpurile de iluminat normal. 
Kiturile vor fi instalate în interiorul corpului de iluminat.  
  
Sistemul de protectie la trăsnet 
    Conform prevederilor normativului, clădirea trebuie protejată impotriva loviturilor de 
trăsnet prin instalații IPT. Sistemul de protecție se va realiza prin paratrăsnet cu dispozitiv de 
amorsare “PDA”, montat pe catarg telescopic de minim 2 m, pe cel mai înalt punct al clădirii. 
PDA va fi conectat la priza de pământ artificială prin minim doua coborâri realizate din 
conductor de aluminiu sau oțel cu diametrul de 8/10 mm. 
 
Priza de pamant a cladirii 
    Se va executa o priză de pământ cu o valoare a rezistenței la dispersie sub 1 ohm, cu 
următoarele caracteristici: 8 electrozi verticali cu secțiune în formă de stea de 1,5 m lungime, 
îngropați la 0,9 m de la cota terenului amenajat la o distanță medie de 3 m fiecare; 
   Societatile care efectueaza masuratorile prizei de pamant vor fi autorizate ANRE și vor 
prezenta buletinul de masura, care va fi atasat cartii tehnice a constructiei. 
 
Instalatii cu rol de securitate la incendiu.  
   Nivelul de echipare cu instalatii speciale cu rol de securitate la incendiu s-a realizat conform 
prevederilor normativelor. Cladirea s-a prevazut cu iluminat de securitate, paratrasnet si 
detectie incendiu. Masuri si solutii adoptate pentru reducerea consumurilor de utilitati:  

- sistem fotovoltaic cu o capacitate de 15 kW, interconectat cu reteaua locala;  
- sistem panouri solare pentru preparare apa calda menajera;  
- corpuri de iluminat cu surse LED;  
- sisteme programabile + control de la distanta pentru boiler preparare apa calda si instalatie 

incalzire; 
- control ventilatii prin programatoare si senzori CO2; 
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- incalzire / climatizare prin pompa de caldura aer-apa (reducere semnificativa a consumului 
de combustibil solid);  

- incalzire prin ventiloconvectoare cu distributie agent termic de joasa temperatura;  
- ventilatie cu recuperare de caldura din aerul evacuat – eficienta minima 90%;  

 
Ob.2 Imprejmuire teren –Imprejmuirea terenului se va realiza cu gard cu fundatie si elevatie 
din beton, stalpi metalici, panouri de gard bordurat. Accesul in incinta se va realiza printr-o 
poarta batanta metalica pentru acces auto si doua portite metalice de acces pietonal.  
 
Ob.3 Amenajari exterioare  
Se propun urmatoarele lucrari: amenajare zona verde pe o suprafata de S=3036.86 mp, trotuar 
de protectie in jurul cladirii din beton S=71.09 mp, zona amenajata cu pietris margaritar 
decorativ S=27.97 mp, alee pietonala placate cu piatra naturala. 
 
Ob.4.Bransamente la utilitati- sarcina beneficiarului 
Sunt propuse realizarea urmatoarelor lucrari: 
Racordul de alimentare cu energie electrica de la blocul de masura al furnizorului, la tabloul 
electric general al cladirii va fi inlocuit, iar bransamentul electric de la blocul de masura la 
reteaua furnizorului va fi redimensionat prin grija beneficiarului.  

5. SCOPUL SERVICIILOR 
Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile premergătoare începerii 
execuţiei lucrărilor.  

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor.  
C. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor.  
D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
E. Alte responsabilităţi. 

  
CERINŢE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL  
Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin 

următorul Personal:  
 
 Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2; Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii 
aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de 
autorizare 8.1. – Instalații electrice;  Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor 
(categoriile de importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - 
Instalaţii sanitare, termice;.  

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod 
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe șantierul 
obiectivului de investiții cel putin o data pe saptamana (pentru fiecare categorie de specialisti in parte, 
in functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Antreprenorului 
sau a Beneficiarului final. 
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Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la 
aprecierea ofertantului, în funcţie de numărul personalului care va asigura prestaţia, posibilităţile de 
cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea ce privesc ofertantul 
se vor include în preţul ofertei. 

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiştilor şi diriginţilor de şantier cu 
mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea de 
birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace şi echipamente 
necesare desfăşurării activităţii. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în 
șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele va 
utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, 
respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese comerciale, 
agremente tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din contract. 

 
6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite 
următoarele obligaţii: 

-  În perioada de pregătire a investiţiei:   
1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu 

privire la încadrarea în termenul de valabilitate;   
2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;   
3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;   
4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 
acestora;   

5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 
verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde 
este cazul;   

6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   
7. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;   
8. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;   
9. Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora 

executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;   
10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 

bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale construcției sunt 
marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea lucrărilor. La final va 
întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care îl va 
transmite managerului de proiect. 

11. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă;   

12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;  
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13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 
prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  

-  În perioada execuţiei lucrărilor:   
 Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   
 Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, 

respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 
agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore 
de la constatare. 
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de 

procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul 
tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore 
de la constatare. 
 Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice in 
vigoare;   
 Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de 

lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în 
maximum 24 de ore de la constatare; 
 Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
 Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 

acoperită; 
 Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  
 Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru 

rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;   
 Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se 
vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul 
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme; 
 Informează operativ autoritatea contractantă privind deficienţele calitative constatate, 

în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea se va face, în 
scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare; 
 Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale sau 
lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru; 
 Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ; 
 Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul 

execuţiei lucrărilor;   
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 Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 
cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de către 
antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.  
 De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite 

în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de verificare 
va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise 
managerului de proiect. 
 Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de proiect 

pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea 
în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   
 Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 

executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, 
exceptând perioada de timp friguros;   
 Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale;   
 Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 

personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.   
La recepţia lucrărilor:   
Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; 
Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv 

întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate 
documentele prevăzute de reglementările legale;  

În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea remedierilor 
cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la 
suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele 
va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea 
termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de 
comisia de recepţie şi transmite managerului de proiect, în maxim 48 de ore de la încheiere, 
documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepţie; 

Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, documentaţia 
tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după recepţia de la 
terminarea lucrărilor. 

Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
- Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe 
cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. De 
asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute din 
cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de 
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, 
folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 
Dirigintele de şantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnică 
a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  

Alte responsabilităţi. 
 Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier; 
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 Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a specialiştilor 
desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi contractuală să le 
întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier; 
 Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ și 

cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție va fi 
înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract; 
 Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere de 

către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va transmite 
în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului administrativ 
de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă 
nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială; 
 Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, dirigintele 
de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un 
certificat prin care se confirmă aceste rezultate.   
 Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în Jurnalul 

de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate 
și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.   
 Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de 

cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza 
volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.  
 În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea 

remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare. 
 Dirigintele de şantier are obligaţia să organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) 

pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi 
arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 
 Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor de 

asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a defecţiunilor, 
până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române aplicabile. Pe toată 
această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din 
partea Beneficiarului; 
 Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect. 
 Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe 

şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei 
lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările ulterioare. 
 Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată 

perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru 
supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrarilor de execuție 
personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 
 Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și de 

progres organizate de managerul de proiect.  
Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în toate fazele 

privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale 
contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 
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Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în cazul 
neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de 
sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea 
legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 
ianuarie 1995). 

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 
decembrie 1995). 

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 

7. RAPORTAREA 
Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte: 

 Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu 
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea 
depunerii acestuia la ISC. 
 Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în 

luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor şi a modului de 
implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de 
către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al 
lucrărilor.  

Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De 
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, 
cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 
 Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte 

de Receptia la terminarea lucrarilor. 
 Raportul în perioada de garanție (dupa caz) se va întocmi în perioada de garanție a 

lucrărilor, in cazul in care apar defecțiun, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în 
care s-a efectuat remedierea lor.   
 Raportul Special 

Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 
implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresă a beneficiarului. 

 
Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului. 

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier  va începe de la data 
notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare și 
execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la 
recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de 
asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape: 

 Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 12 luni; 
 Etapa pentru activitățile desfășurate pe toata perioada de garanţie a lucrărilor. 

Notă:  
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Durata Contractului de Execuție de Lucrari va fi de 12 luni.   
Perioada de Garanția a lucrărilor  stabilita potrivit legii,  incepe  de la semnarea Procesului Verbal 

la Terminarea Lucrărilor. 
 

Notă:  
Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 12 luni cât și pe 

toata perioada de garanție a lucrărilor. 
 
Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de 

executie a lucrarilor. 
În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât cel 

contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înştiinţa Prestatorul, cu cel puţin 30 zile înainte. 
Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul va ţine cont 
de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei financiare. 

9. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 
Beneficiarul va: 

- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informaţiile si 
documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de 
Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect; 
- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 
- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat; 
- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritorială; 
- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat; 
- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat. 

 
Ofertantul va prezenta:  
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele 

aferente pentru: 
 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;  

b) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  

c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice; 

d) Coordonator echipă diriginți de șantier. 
Coordonatorul echipei diriginților de șantier va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor activități, 

și nu numai: 
• Conducerea echipei de diriginți de șantier și coordonarea activității pentru îndeplinirea 

obiectivelor; 
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• Asigurarea comunicării cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar; 
• Asigurarea comunicarii cu alți factori implicați în derularea proiectului, numai cu 

acceptul managerului de proiect; 
• Va urmări și va asigura îndeplinirea atribuțiilor echipei de diriginți de șantier așa cum 

sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul și coroborat cu cerințele prezentului Caiet de 
Sarcini; 

• Va răspunde de pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportare, planificare și 
administrarea echipei de experți propuși; 

• Va analiza Programul de Execuţie, inclusiv existența fizică a resurselor necesare 
îndeplinirii programului transmis, şi va propune, către managerul de proiect, acceptarea sau 
respingerea acestuia; 

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei diriginților de șantier trebuie sa fie indeplinit de una 
dintre persoanele desemnate la punctele a), b) sau c).  

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala. 

CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL. 
Cerințe minime privind experiența profesională a personalului: 
Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții, ofertantii vor prezenta dovada 

certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente 
domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile tehnice 
care vor sta la baza execuției lucrărilor; 

  
Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.  
 Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că este 

necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi mobilizați 
în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora rapoarte la 
finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității lor și perioada 
mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea Beneficiarului.  

  
10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

 
 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 
 
1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului; 
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 

 
Nota: 
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Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta 
următoarele: 
- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de 

activitate fiscala; 
- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus; 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Se vor prezenta: 
 Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;  
 Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 

îndeplinească,  
 Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 

aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 
derulării/implementării acestuia. 

 Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri 
de reducere și sau eliminare a lor. 
 

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 
-     Se va detalia numărul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei 

vizite, pentru fiecare specialist nominalizat. 
 
Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 

- Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului; 
 
 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația in domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita de 
depunere a ofertelor.  

 Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
 Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire. 

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA.  
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț 
neobișnuit de scăzut.  

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 
pentru rezultatul calculelor matematice. 

 
Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit); 
- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de 

lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc); 
- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 
- Cazarea (dacă este cazul); 



  

16 
 

www.cni.ro 
Sediu social:  Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti   

Punct de lucru:  Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti  
• tel.: +40  21-9022  •  fax: +40  21  316  73  80  • email: office@cni.ro 

Registrul Comerţului J40/9235/2001  •  Cod Unic de Înregistrare  RO14273221 
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 – BCR SUCURSALA IZVOR 

Caiet de Sarcini Dirigentie  - Clauza Suspensiva – Versiunea 
August 2024 

 
 
 
 
 

- Masa (dacă este cazul); 
- Chirii (dacă este cazul); 
- Teste (dacă este cazul); 
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții; 
- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte. 
Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor 

de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și 
valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică. 

 
 
Notă: 

Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat atunci 
când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, 
sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat 
reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc 
cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.  
 
ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE 
 Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara) 
 Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru 

utimul an de activitate fiscala.  
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activității nu se 
considera cerința îndeplinită. 

 Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex. 
Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc) 

 Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in 
oferta; 

 
Modalități de plata: 
Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la 

valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor în 
luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către 
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima 
factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.  

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la primirea 
facturii și acceptarea acesteia. 

12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE 
Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă 

declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Prestatorul nu va 
obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie 
terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de 
puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii 
şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de la orice persoană şi 
nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o 
recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea 
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unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea 
sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   

Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării 
de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor constitui singurul venit 
sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul şi personalul său nu vor 
desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în 
Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii 
ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese 
poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes 
personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor 
membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie 
în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării 
Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni 
şi soluţiona. 
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