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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII 
DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTIȚII SPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ 

 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 
Privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru  obiectivul de 

investitii: „Proiect tip – Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri, sat Borlești, comuna Borlești, 
județul Neamț” din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. 

1. INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor 

pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată 
conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor lucru 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 
prin caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. DATE GENERALE 
Denumirea obiectivului de investiții : „Proiect tip – Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri, 

sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț” 
Subprogram: Săli de sport 
Amplasamentul: sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț. 
Beneficiarul investiției (la terminarea lucrărilor):UAT comuna Borlești. 
Beneficiarul investiției (pe perioada execuției): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 
Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică - 

dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Proiect tip – Construire sală de sport cu tribună 
180 de locuri, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț”. 

 
Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de începere a execuției si 
semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor. 

 

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 
DESCRIERE FUNCTIONALA 
A. Suprafata sportiva 

Sala de sport va avea suprafata sportiva dimensionata pentru handbal (si va cuprinde si tuse pentru 
basket, tenis, volei) cu suprafata de garda aferenta. Terenul de sport va fi situat la cota intrarii si va fi 
accesibil prin vestiare si prin legatura directa cu zona de foyer. 
Terenul de sport va fi dotat cu cosuri de basket fixe, cu brat mobil, prinse de structura acoperisului. De 
semenea se vor pune la dispozitie suport pentru montarea fileului de tenis, volei, a portilor pentru 
handbal. 
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Suprafetele vitrate din jurul suprafetei sportive vor fi protejate cu plasa sportiva de protectie, prinsa 
de structura de rezistenta si punctual de pardoseala. 

B. Zona anexa a suprafetei sportive 
PARTER 
Zona de primire 
Zona de primire este amplasata pe colt. 
Zona de primire va fi dotata cu o usa rotativa ce va avea rolul de tampon termic. Din zona de primire 
se va accesa scara spre etaj. 
Accesul se va face nefiltrat dat fiind ca este o sala sportiva de dimensiuni reduse. In zona de foyer se 
va putea amplasa un desk de receptie cu garderoba. 
Vestiare sportivi si arbitri 
Sala va fi dotata cu o baterie de vestiare (separate pe sexe/echipe) dotate cu dusuri si grupuri sanitare. 
De asemenea se vor realiza vestiare pentru instructori/ arbitri si un cabinet de prim ajutor. 
Organizarea vestiarelor s-a facut in regim filtru, separand-se circulatiile de acces in vestiare de cele de 
acces la terenul de sport. Vestiarele vor fi dotate cu lockere pentru protectia hainelor elevilor si 
sportivilor. 
Finisarea pardoselilor in zonele umede se va face cu materiale ceramice antiderapante si tratate 
impotriva microorganismelor. 
In zona grupurilor sanitare si a dusurilor compartimentarile se vor face din materiale durabile pe baza 
de rasini epoxidice, cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic, de tip HPL. Tavanele vor fi in sistem 
casetat pentru o facila pozare a traseelor de instalatii si un acces usor la acestea. Zona dusurilor va fi 
dotata cu pare de dus fixe, cu temporizare, astfel evitandu-se vandalizarea acestora si risipa de apa. 
Vestiarul de profesor/ arbitru va fi dotat cu dus propriu.  
Spatii tehnice 
La parter se vor amplasa spatiile pentru centrala termica si tabloul electric general. Acestea vor fi avea 
pardoseala finisata cu ciment sclivisit. 
Spatiul centralei termica va comunica direct cu exteriorul. 
ETAJ 
Tribune 
Tribuna propusa este realizata din structura de beton monolit si este prevazuta cu scaune individuale. 
Scaunele sunt realizate din polietilena copolimerizata colorata in masa, au clasa de reactivitate la foc 
1 si au fixari ascunse cu suruburi amplasate in sezut, mascate cu capace clipsate la fata cu sezutul. 
Capacitatea tribunei este de 180 de persoane. 
Gradenele constituie randuri cu adancime de 80 cm si inaltime de 60 cm. 
Randurile de 80 cm prevazute se inscriu in normele locale. Treptele scarilor au dimensiuni 24*20 cm si 
sunt dispuse la pas uniform. Spatiul de acces pe randurile de scune este neobstructionat de trepte 
(treptele intermediare sunt dispuse in dreptul scaunelor). 
Zona de tribuna va avea liber acces catre un grup sanitar destinat publicului. Acesta va fi dimensionat 
in conformitate cu normativele in vigoare, si va fi grupat pe sexe. Se vor realiza pardoseli din placari 
ceramice antiderapante si tratate impotriva microorganismelor, iar peretii vor fi placati cu faianta. 
Toaletele vor fi despartite prin panouri de HPL cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic. Se vor utiliza 
obiecte sanitare din portelan alb. 
Spatii tehnice 
La etaj se va amplasa centrala de ventilatie. Spatiul destinat centralei de ventilatie va comunica direct 
cu exteriorul, pe acea zona neexecutandu-se invelitoare. 
Centrala de ventialtie va fi in sistem rooftop. 
 
SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ 

SISTEMUL CONSTRUCTIV  
Structura cladirii este realizata din: 

- acoperis: - ferme metalice (grinzi cu zabrele) dispuse pe fiecare ax transversal 
- contravantuiri verticale dispuse pe axele longitudinale: A; C; D plus in prima si a doua 

treime din deschiderea principala 
- contravantuiri orizontale, in planul acoperisului, dispuse perimetral 
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- pane 
- stalpi care sustin acoperisul sunt din beton armat monolit 
- stalpi de fronton din profile metalice. 
- corpul anexa este format dintr-o structura in cadre din beton armat (stalpi, grinzi, planseu) 
- fundatii: - fundatii izolate sub stalpi principali compuse din bloc de fundare si cuzinet; 

- fundatie continua perimetrala formata din grinzi de fundare; 
- grinzi de fundare intre fundatii izolate; 
- planseu din beton armat 

 
Regim de inaltime: 

-parter: cota planseu rezistenta -0,05m; pardoseala finita arhitectura ±0,00m 
-etaj: cota pardoselii rezistenta +3.80m, pardoseala finita arhitectura +3,85m 
Materiale utilizate 
La realizarea structurii se vor folosi materiale obisnuite, utilizate in mod curent la acest tip de 
constructii. Materialele principale sunt urmatoarele: 
Betoane: C12/15 in egalizari si beton simplu C25/30 in elementele infrastructurii C25/30 in elementele 
suprastructurii 
Otel: OB 37 la armaturile de rezistenta transversale, la armaturile constructive si de montaj,  
PC 52 la armaturile de rezistenta longitudinale rezultate din calcul sau pe baza procentelor minime de 
armare 
Metal: Otel S235 
Zidarii: caramida grupa 1 
Mortar: mortar M5 
Materialele folosite (betoane si oteluri) vor respecta conditiile cerute de standardele de produs in 
vigoare. 
Trasarea lucrarilor 
Se face obigatoriu cu aparatura optica specifica si de catre personal specializat cu respectarea 
amplasarii constructiei conform planurilor de arhitectura si a cotelor din proiect. 
 

INCHIDERILE EXTERIOARE SI COMPARTIMENTARILE INTERIOARE 
Inchiderile exterioare se vor realiza din panouri termoizolante de 120 mm culoare alba Ral – 9010, cu R 
mediu=0.60-0.24 W/m2K. Fata exterioara va avea suprafata cu micronervuri si va fi de culoare alba. 
Fata interioara va fi de culoare alba – Ral 9010. Panourile vor avea montaj vertical cu prinderi ascunse. 
Peretii de compartimentare se vor realiza din gips carton cu structura metalica specifica, iar in zona 
spatiilor tehnice vor fi realizati din zidarie de caramida de 25 cm. 
 

FINISAJELE INTERIOARE 
Pardoseli 
Suprafata sportiva: suprafata sintetica multifunctionala (va permite jocul de handbal, baschet, volei 
dar si organizarea de evenimente comunitare, etc.), modulara, cu substrat de absortie a scurilor, 
grosime de 12-14 mm, rezistent la abraziune si la impact (agrementat de federatiile sportive nationale 
sau internationale), culoare RAL 6010, conform specificatiilor din caietul de sarcini. 
Zona de primire, holuri, circulatii, vestiare: finisarea pardoselilor se va realiza din covor PVC rezistent 
la uzura de culoare RAL 6010. 
Grupuri sanitare: pardoseli din materiale ceramice antiderapante si tratate impotriva 
microorganismelor. 
Spatii tehnice: Pardoselile se vor realiza din ciment sclivisit. Pereti 
Peretii se vor realiza din gips carton pe structura metalica, mai putin cei din zona spatiilor tehnice ce 
se vor realiza din caramida de 25 de cm si vor fi tencuiti. 
Vopsitoriile vor fi realizate din vopsea lavabila de culoare alba, mai putin in zonele de regrupare si in 
zona de primire unde se vor realiza vopsitorii lucioase la culoarea pardoselii – RAL 6010. 
Peretii de compartimentare de la grupurile sanitare se vor face din materiale durabile pe baza de rasini 
epoxidice, cu inalta rezistenta la apa si soc mecanic, de tip HPL. 
Tavane 
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Tavanele se vor realiza din gips carton, cu zone de plafon in sistem casetat pentru o facila pozare a 
traseelor de instalatii si un acces usor la acestea. Stratul final va fi de vopsea lavabila de culoare alba 
sau vopsea lucioasa (in zonele de regrupare si in zona de primire) de culoare RAL 6010. 
Tamplarii 
Tamplaria exterioara va fi tip cortina din Al cu rupere de punte termica, de culoare RAL 7021 si geam 
termopan R mediu = 1.1-1.4 W/m2K, low-e. 
Tamplaria interioara va fi din lemn sau metalica, de culoare alba sau Ral 6010 conform specificatiilor 
din tabloul de tamplarie. 
Scari si balustrade 
Scara interioara va avea finisajul pardoselii din covor PVC. 
Balustrada scarii va fi realizata din gips carton montat pe structura metalica, vopsit cu vopsea lucioasa 
la culoarea pardoselii. 
Mana curenta va fi realizata din teava metalica vopsita RAL 7021. 
Parapetul zonei de tribuna va fi realizat din structura metalica vopsita alba si panouri de plexiglass. 
Scara exterioara va avea finisjul pardoselii din piatra naturala, granit fiamat. Balustrada va fi realizata 
din profile metalice placate cu tabla tip bond culoare alb - RAL 9010. 
 

ACOPERISUL SI INVELITOAREA 
Acoperisul va fi realizat in sistem multistrat (tabla cutata – cuta inalta, termoizolatie) cu hidroizolatie 
continua si membrane sudate la rece, R med= 0.20-0.24 W/m2K. Acoperisul va fi prevazut cu 6 trape de 
desfumare. 
 

INSTALATII 
Sala de sport fi dotata cu toate instalatiile si echipamentele necesare asigurarii unei bune utilizari pe 
tot parcursul anului. 
Instalatii electrice, se prevad: 

- alimentarea cu energie electrica; 
- distributia energiei electrice; 
- iluminat interior, normal si de siguranta; 
- prize 230/400V, forta; 
- masuri de protectie impotriva electrocutarii. 

a. Alimentarea cu energie electrica 
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitia specificata in proiect si la puterea si 
tensiunea necesare. 
Alimentarea cu energie electrica a cladirii va fi realizata din reteaua publica. Instalatiile electrice 
interioare se vor alimenta dintr-un Tablou General de distributie amplasat in incinta imobilului. Din 
tabloul general se vor alimenta tablourile secundare: 
-Tablou electric T CT 
-Tablou electric T E LP 
-Tablou electric T Clima 
In tabloul TG s-a prevazut o rezerva de aproximativ 25% pentru a putea satisface si viitorii receptori, 
deocamdata nespecificati. 
Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt: 

- putere electrica instalata Pi: 142 kW; 
- putere electrica absorbita Pa: 64 kW; 
- curentul de calcul Ic: 115A; 
- tensiunea de utilizare Un: 3x400/230 V; 50 Hz; 

Alimentarea cu energie electrica se realizeazǎ prin intermediul unui bloc de masura si protecţie trifazat 
montat aparent in exteriorul clǎdirii, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de 
furnizorul de energie electrica la solicitarea beneficiarului. 
Consumul de energie electrica se efectueazǎ prin urmǎtoarele categorii de receptori electrici: iluminat 
artificial, aparate de climatizare, aparatura audio-video. 
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Distributia energiei electrice 
Alimentarea cu energie electrica se va face de la BMPT-ul care va fi montat de furnizorul de energiei 
electrica la limita proprietati, in momentul avizǎrii si punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice 
interioare. 
În interiorul clǎdirii, la parter, se va amplasa tabloul general de alimentare, tablou ce se va alimenta 
din cadrul BMPT-ului prin intermediul unui cablu din cupru, armat, tip CYAbY. 
Din cadrul tabloului general T.G se alimenteaza urmatoarele tablouri electrice secundare: 

- tablou lumina si prize parter T.E.L.P.; 
- tablou centrala termica T. CT; 
- tablou climatizare T. Clima; 

Pentru consumatorii cu rol la incendiu s-a prevazut un grup electrogen de 33kVA, montat la exterior, 
complet automatizat. 
Pentru alimentarea statiei de pompare pentru incendiu s-a prevazut tabloul electric TSPI, prevazut cu 
alimentar din doua surse, pe doua cai, dupa cum urmeaza: 
• sursa de baza este reprezentata de BMPT (din SEN). 
• sursa de rezerva este reprezentata de grupul electrogen de 33kVA. 

Trecerea de pe sursa de baza pe cea de rezerva se realizeaza prin intermediul unui AAR montat pe 
barele TSPI. 

 
Instalatii de iluminat interior-exterior, normal si de siguranta 
Instalatii de iluminat normal 
Instalatia de iluminat interior pentru spatiile, este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi 
florescente sau compact florescente, dupa mediul ambiant al incaperii in care se instaleaza si 
respectandu-se nivelele de iluminare impuse de catre normativele in vigoare, realizandu-se o economie 
de energie prin utilizarea unor surse de lumina eficiente si cu balast electronic. 
Sistemul de iluminat propus este unul clasic cu intrerupatoare montate la usile de acces in incaperi si 
cu senzori de miscare pentru zonele de coridoarele spatiilor comune miscare, realizandu-se astfel un 
sistem performant si economic. 
Instalatii de iluminat de securitate 
Iluminatul de siguranta pentru cladire consta in: 

a) iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului realizat cu corpuri de tip FIPAD 2x36, 
fluorescente, echipate cu kit de emergenta pentru 3 ore din cadrul iluminatului general. 
Iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului se va realiza in spatiile tehnice unde sunt 
amplasate echipamente ce trebuiesc actionate si in situatii de urgenta. 

b) iluminat de securitate pentru evacuare realizat cu corpuri de tip luminoblocuri 2W, sursa led, 
avand fluxul luminos de minim 150lm montate deasupra usilor de evacuare si pe caile de evacuare 
din cladire, avand autonomie 2 h, permanente. 

c) iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor realizat cu corpuri de tip luminoblocuri 
montate deasupra hidrantilor avand autonomia de functionare de 2 h. 

d) iluminatul de securitate impotriva panicii realizat cu corpuri tip FIPAD 2x36W echipate cu kit de 
emergenta 2h, din cadrul iluminatului general. 

Prize 230/400 V 
Toate circuitele de priza se vor proteja cu intrerupatoare diferentiale 30 mA, realizand o protectie 
sporita atat la socuri electrice, cat si la prevenirea incendiilor. 
Inaltimea de montaj este de 0.3m fata de pardoseala finita sau conform indicatiilor de pe planuri avand 
gradul de protectie IP20 si IP44 in zona camerei centralei. Toate prizele din aceste zone sunt in montaj 
ingropat. In cazul dispunerii mai multor prize una langa alta se recomanda utilizarea unei rame comune. 
Distributia circuitelor de prize in se realizeaza cu cabluri tip H2XH pozate in paturi de cabluri si/sau in 
tuburi de protectie. 
Instalatii de prize si forta 
Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, iar cele dispuse in zonele administrative sau spatii 
comune cu public sunt protejate cu disjunctoare diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeza 
scoaterea de sub tensiune a lor. 
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Toate sistemele de ventilare (aferente centralei de tratare a aerului) se vor decupla in cazul unei alarme 
de incendiu. 
Toate echipamentele de climatizare – ventilare sunt achizitionate cu panou propriu de forta si 
automatizare, responsabilitatea proiectantului de instalatii electrice find doar alimentarea pe partea 
de forta a acestor tablouri electrice. 
Circuitele de automatizare sunt realizate cu cabluri de comanda, montate aparent pe elementele de 
constructie sau pe pod de cabluri, similar celor de forta. 
Agregatele de producere a agentului intermediar de racire sunt echipate complet de furnizorul de 
echipamente de ventilare, inclusiv toata automatizarea necesara. Pentru sistemele de climatizare 
ventilare echipamentele de automatizare si realizarea lor sunt sarcina furnizorului de utilaje 
responsabilitatea proiectantului de instalatii electrice fiind doar alimentarea pe partea de forta a 
echipamentelor. Toate echipamentele de tip pompe aferente acestor sisteme sunt echipate cu 
convertizoare de frecventa astfel incat sa se realizeaze un consum electric optim. 
Circuitele sunt realizate din cabluri montate aparent pe elementele de constructie sau fixate cu cleme 
prinse pe dibluri. In tavanul fals circuitele sunt montate pe paturi de cabluri ancorate pe structura 
metalica existenta sau cu tiranti de tavan. 

 
Instalaţii de protectie si impamantare 
Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi TNC – cu 4 conductoare si sistemul TNS cu 5 
conductoare conform descrierii din 5.1.6. CENELEC, HD 224, I7/11. 
 
Instalaţii de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratraznet) sau din retea. Pe baza 
calculelor determinate de configuratie geometrica a cladirii cat si a caracteristicilor kerateunice ale 
zonei de amplasare a constructiei s-a determinat necesitatea introducerii unei instalatii de sine 
statatoare de paratrasnet avand nivelul de protectie NORMAL III. 
Instalatia de paratrasnet se compune dintr-un dispozitiv electronic care realizeaza o raza de protectie, 
amplasarea lui se realizeaza pe invelitoarea cladirii, pe o tija de sustinere de 3 m inaltime. Pentru 
dispozitivul de captare se realizeaza 2 coborari din platbanda OL Zn 40x4 mm, dispuse in stalpii conform 
planurilor. Acestea se vor lega la priza de pamant prin intermediul pieselor de separatie PS care se 
montateaza la cota +2.0 m fata de cota pardoselii conform detaliului de montaj. 
Priza de pamant pentru instalatia de paratrasnet este comuna cu priza de pamant pentru tensiuni 
accidentale de atingere si are o rezistenta a prizei de pamant pentru paratrasnet mai mica de 1 Ohm. 
 
Sisteme de detectie si avertizare incendiu 
Sistemul de detectie si avertizare din acest proiect permite localizarea rapida si precisa a unei situatii 
anormale, afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea alarmei in caz de incendiu. 

Pentru acest obiectiv, centrala detectie incendiu este de tip adresabila, echipata cu 1 
micromodul de bucla. 

Montajul detectorilor de fum, butoanele de incendiu, sirenelor interioare se va realiza in 
conformitate cu legislatia si cerintele clientului, dupa cum urmeaza: se vor monta detectoare optice de 
fum sub si in tavanul fals, detectoare multicriteriale de fum si temperatura in spatiile tehnice. Se vor 
monta butoane de semnalizare incendiu, iar pentru avertizare se vor monta sirene de avertizare de 
interior si exterior. 

Distanta maxima dintre orice punct al cladirii si un buton manual de incendiu nu trebuie sa 
depaseasca 30 m. 
Service: - Prin functia de autotestare sistemul semnalizeaza imediat orice defect al sistemului. Sisteme 
de comandǎ în caz de incendiu: 
Echipamente de aerisire 
Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispoziţie un contact fǎrǎ potenţial pentru controlarea 
instalaţiei de aerisire în situaţiile de alarmǎ. 
Iluminat de siguranţǎ 
Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispoziţie un contact fǎrǎ potenţial pentru controlarea 
instalaţiei de iluminat de siguranţǎ în situaţiile de alarmǎ. 
Sistemul de evacuare a fumului de incendiu / ventilaţie sub presiune 
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Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispoziţie în situaţiile de alarmǎ contacte fǎrǎ potenţial 
pentru controlarea sistemului de evacuare a fumului de incendiu / instalaţie de ventilaţie sub presiune. 
Transmiterea mesajului de alarmǎ în clǎdire 
În caz de incendiu, alarma este semnalizatǎ prin intermediul unor sirene de interior si exterior. 
Echipamente periferice 
Sistemul de detectie incendiu este organizat pe bucle de detectie, cablarea este realizata cu cablu 
JY(ST)Y 1x2x0.8. Cablul de alimentare al centralei de incendiu va fi ignifug de tipul CYY-F 3x2,5. 
 
Instalatii sanitare, se prevad: 

- alimentarea cu apa 
- instalatii de alimentare cu apa rece si calda 
- instalatii de canalizare menajera si pluviala 

Alimentarea cu apǎ rece a cladirii la parametrii necesari de debit si presiune va fi realizata de la reţeaua 
publicǎ de distribuţie, prin intermediul unui bransament nou de apa cu contorizare in camin. Racordurile 
vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate. 
Daca nu exista retea de apa in zona, atunci se va executa un put forat cu hidrofor prin grija si pe 
cheltuiala autoritatii locale. Se vor face studii de potabilitate a apei si daca aceasta nu corespunde 
atunci se vor prevedea filtre de dedurizare si antimicrobiene, montate intr-un camin vizitabil. 
Prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare se va face cu ajutorul a doua boilere bivalente 
cu capacitatea de 500 l fiecare alimentate de la centrala termica si de la panouri solare. Aceste boilere 
vor fi cuprinse in proiectul de instalatii termice si sunt amplasate în camera centralei termice. 
Se va prevede instalatie de recirculare a apei calde menajere. 
Pentru a reduce consumurile la minimum sunt prevazute panouri solare care asigura incalzirea apei 
menajere pe timpul cald si eficientizeaza consumul de energie. 
Din cadrul obiectivului se vor evacua in reteaua de canalizare exterioara a orasului, urmatoarele 
categorii de ape uzate: 

- Ape uzate menajere provenite din functionarea tuturor obiectelor sanitare; 
- Ape pluviale de pe acoperisul cladirii si de la parcarea exterioara; 
- Ape de condens provenite din functionarea aparatelor de conditionare; 

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere libera 
la reteaua de canalizare a orasului prin intermediul unor camine de racord. 
 
Instalatii termice, se prevad: 

- instalatii de incalzire cu corpuri statice in zonele anexe, vestiare si sala de sport. 
- Instalatie de incalzire in pardoseala. 
- instalatie de incalzire cu echipament tip RoofTop pentru terenul de sport. 

Ca agent termic s-a folosit apa calda preparata centralizat la parametrii 80/60 ºC preparat in centrala 
termica. 
Sursa de caldura produce apa calda pentru incalzire centrala si prepararea ACM. Apa calda menajera se 
va produce utilizand doua boilere cu serpentina dubla racordate si la 6 panouri solare amplasate pe 
acoperis. 

b. Instalatii interioare 
Pentru asigurarea temperaturilor interioare prevazute de norme se prevede o instalatie de incalzire cu 
radiatoare din otel functionand cu agent termic apa calda la parametrii 80/60˚C. Corpurile de incalzire 
vor fi prevazute cu robineti de reglaj cu cap termostatic cu aerisiri si goliri. Corespunzatoare conductele 
vor fi din cupru si vor fi racordate la distribuitoare-colectoare care asigura reglarea si inchiderea. 
Pentru zona de teren de sport, se va adopta si o solutie de incalzirea in pardoseala. Pentru aceasta se 
vor monta sisteme distribuitor-colector care vor asigura distributia agentului termic catre serpentinele 
montate in pardoseala. 
 
 
Centrala termica 
Acoperirea necesarului de caldura al obiectivului se realizeaza cu: 
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Combustibil solid 
In varianta utilizarii combustibil solid centrala termica va fi prevazuta cu: 
- 1 cazan de pardoseala pe lemne; 
- 1 rezervor tampon; 
- 1 vase de expansiune; 
- statie de dedurizare; 
- butelie de egalizare a presiunii; 
- distribuitor/colector; 
- 2 boilere bivalente cu capacitate 500 litri fiecare. 
Puterea centralei termice pe combustibil solid (lemn) va asigura si necesarul de putere pentru bateria 
de incalzire cu functionare pe agent termic a centralei de tratare a aerului ce va inlocui schimbatorul 
de caldura inox gaze-aer cu functionare pe gaz metan. 
 
Instalatii de ventilare-climatizare, se prevad: 
- instalatii de recirculare si improspatare a aerului in spatiul salii de sport cu un echipament de 

ventilatie tip roof-top. 
- Instalatii climatizare cu echipamente locale in spatiul de prim ajutor si vestiar profesori. 
- instalatii de ventilatie pentru spatiile anexe. 
 
Se vor asigura de catre o centrala tratare aer tip rooftop dotata cu compresoare pentru racire si: 

- modul de incazire cu schimbator de caldura gaze-aer de inox pentru locatiile unde 
exista retea de gaze naturale, 

- baterie de incalzire cu apa calda pentru locatiile ce nu dispun de posibilitatea 
alimentarii cu gaze naturale. 

Se va asigura tratarea complexa a aerului, acest procedeu implicand: filtrare, dezumidificare, incalzire 
si recuperare a caldurii, racire. Agregatul va fi amplasat intr-un spatiu special aflat la etajul cladirii. 
Debitul de aer introdus este de 18500 mc/h. 
 

c. Instalatia de desfumare 
Desfumarea salii de sport - natural organizat prin ochiuri mobile si trape, conform scenariului de 
siguranta la foc intocmit de architect impreuna cu verificatorul foc. 
 
Utilitati 
Alimentarea cu apa 
Racord PPR din reteaua publica in camin vizitabil cu apometru. Racordurile vor fi asigurate de 
autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile solicitate. 
Daca nu exista retea de apa in zona, atunci se va executa un put forat cu hidrofor prin grija si pe 
cheltuiala autoritatii locale. Se vor face studii de potabilitate a apei si daca aceasta nu corespunde 
atunci se vor prevedea filtre de dedurizare si antimicrobiene, montate intr-un camin vizitabil. 
Racordul la canalizare 
Racord PVC-KG la reteaua urbana cu camin vizitabil in conformitate cu normele in vigoare. 
Racordurile vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate prin proiect si la capacitatile 
solicitate. 
In situatia in care zona nu este dotata cu retea de canalizare si separat instalatie pentru apele pluviale 
sau acestea nu sunt suficient dimensionate se vor construi cu cheltuieli din bugetul local bazine de 
retentie pentru canalizare si iar apele pluviale se vor deversa gravitational la teren. 
Alimentarea cu energie electrica 
Racord subteran electricitate la capacitatea ceruta prin PT. In zonele in care reteaua nu asigura 
capacitatea necesara, se va realiza un post trafo si un post electrogen, prin grija si pe cheltuiala 
autoritatii locale. Racordurile la RMT vor fi asigurate de autoritatea locala pe pozitiile specificate in 
proiect si la puterea necesara. 
Alimentarea cu combustibil pentru centrala termica 
Alimentarea cu combustibil solid se va face prin grija si cheltuiala autoritatii locale. 
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Instalaţii de priză de pământ 
Priza de pamant este naturala, formata din armaturile fundatiilor stalpilor, unite printr-un conductor 
OLZn 40x4, avand rezistenta de dispersie de maxim 1 ohm (fiind o priza comuna). 
 
Instalaţia de paratrăsnet 
Instalaţia contracarează efectele trăsnetului asupra constructiei: incendierea materialelor 
combustibile, degradarea structurii de rezistenţă datorită temperaturilor ridicate ce apar ca urmare a 
scurgerii curentului de descărcare, inducerea în elementele metalice a unor potenţiale periculoase. 
Instalaţia are de asemenea rolul de a capta şi scurge spre pământ sarcinile electrice din atmosferă pe 
măsura aparitiei lor, preîntâmpinând apariţia trăsnetului. 
 
INSTALAŢII DE CURENŢI SLABI 
SISTEM DE DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU 
Sistemul de detectie si avertizare din acest proiect permite localizarea rapida si precisa a unei situatii 
anormale, afisarea starii elementelor de detectie si transmiterea alarmei in caz de incendiu. Detectorii 
folositi in proiect utilizeaza diferite principii de operare ajungandu-se astfel la un procent mare de 
precizie a detectiei si un procent scazut de alarme false. Sistemul de detectie si avertizare incendiu 
este proiectat astfel incat sa ofere o protectie completa, astfel ca sunt protejate plafoanele false si 
camerele tehnice (vezi schema bloc detectie si avertizare incendiu din planul ICS06) 
 
INSTALATIE SONORIZARE 
Este un sistem cu functiuni multiple: 
• alarma vocala in diferite limbi internationale. 
• cautare de persoane. 
• muzica ambientala. 

 
AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI 

Cladirea salii de sport va fi amplasata pe terenul pus la dispozitie de primarie. Terenul afectat 
de santier pe perioada constructiei se va reface. 
Se vor realiza amenajari exterioare ce constau in – alei pietonale, alei auto, zona parcare, spatiu verde 
plantat cu gazon, 10 arbori si 10 arbusti. 
Zona de parcare va asigura un spatiu de parcare pentru minimium de 10 masini. 

5. SCOPUL SERVICIILOR 
Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile premergătoare începerii 
execuţiei lucrărilor.  

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor.  
C. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor.  
D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
E. Alte responsabilităţi. 

  
CERINŢE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL  
Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin 

următorul Personal:  
 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - 
categoria de importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;  

b) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de 
importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – 
Instalații electrice;   
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c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de 
importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - 
Instalaţii sanitare, termice;  

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod 
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe șantierul 
obiectivului de investiții cel putin o data pe saptamana (pentru fiecare categorie de specialisti in parte, 
in functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Antreprenorului 
sau a Beneficiarului final. 

Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la 
aprecierea ofertantului, în funcţie de numărul personalului care va asigura prestaţia, posibilităţile de 
cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea ce privesc ofertantul 
se vor include în preţul ofertei. 

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiştilor şi diriginţilor de şantier cu 
mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea de 
birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace şi echipamente 
necesare desfăşurării activităţii. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în 
șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele va 
utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, 
respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese comerciale, 
agremente tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din contract. 

 
6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite 
următoarele obligaţii: 

-  În perioada de pregătire a investiţiei:   
1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu 

privire la încadrarea în termenul de valabilitate;   
2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;   
3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;   
4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 
acestora;   

5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 
verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde 
este cazul;   

6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   
7. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;   
8. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;   
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9. Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora 
executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;   

10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 
bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale construcției sunt 
marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea lucrărilor. La final va 
întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care îl va 
transmite managerului de proiect. 

11. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă;   

12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;  
13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 

prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  
-  În perioada execuţiei lucrărilor:   

 Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   
 Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, 

respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 
agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore 
de la constatare. 
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de 

procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul 
tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore 
de la constatare. 
 Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice in 
vigoare;   
 Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de 

lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în 
maximum 24 de ore de la constatare; 
 Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
 Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 

acoperită; 
 Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  
 Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru 

rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;   
 Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se 
vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul 
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme; 
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 Informează operativ autoritatea contractantă privind deficienţele calitative constatate, 
în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea se va face, în 
scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare; 
 Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale sau 
lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru; 
 Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ 
şi calitativ; 
 Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul 

execuţiei lucrărilor;   
 Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 

cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de către 
antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.  
 De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite 

în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de verificare 
va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise 
managerului de proiect. 
 Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de proiect 

pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea 
în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   
 Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 

executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, 
exceptând perioada de timp friguros;   
 Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale;   
 Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 

personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.   
La recepţia lucrărilor:   
Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; 
Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv 

întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate 
documentele prevăzute de reglementările legale;  

În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea remedierilor 
cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la 
suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele 
va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea 
termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de 
comisia de recepţie şi transmite managerului de proiect, în maxim 48 de ore de la încheiere, 
documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepţie; 

Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, documentaţia 
tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după recepţia de la 
terminarea lucrărilor. 

Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
- Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe 
cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. De 
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asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute din 
cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de 
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, 
folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 
Dirigintele de şantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnică 
a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  

Alte responsabilităţi. 
 Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier; 
 Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a specialiştilor 

desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi contractuală să le 
întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier; 
 Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ și 

cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție va fi 
înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract; 
 Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere de 

către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va transmite 
în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului administrativ 
de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă 
nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială; 
 Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, dirigintele 
de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un 
certificat prin care se confirmă aceste rezultate.   
 Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în Jurnalul 

de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate 
și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.   
 Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de 

cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza 
volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.  
 În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea 

remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare. 
 Dirigintele de şantier are obligaţia să organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) 

pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi 
arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 
 Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor de 

asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a defecţiunilor, 
până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române aplicabile. Pe toată 
această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din 
partea Beneficiarului; 
 Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect. 
 Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe 

şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei 
lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările ulterioare. 
 Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată 

perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru 
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supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrarilor de execuție 
personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 
 Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și de 

progres organizate de managerul de proiect.  
Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în toate fazele 

privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale 
contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 

Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în cazul 
neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de 
sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea 
legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 
ianuarie 1995). 

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 
decembrie 1995). 

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 

7. RAPORTAREA 
Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte: 

 Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu 
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea 
depunerii acestuia la ISC. 
 Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în 

luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor şi a modului de 
implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de 
către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al 
lucrărilor.  

Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De 
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, 
cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 
 Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte 

de Receptia la terminarea lucrarilor. 
 Raportul în perioada de garanție (dupa caz) se va întocmi în perioada de garanție a 

lucrărilor, in cazul in care apar defecțiun, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în 
care s-a efectuat remedierea lor.   
 Raportul Special 

Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 
implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresă a beneficiarului. 

 
Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului. 
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8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier  va începe de la data 
notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare și 
execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la 
recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de 
asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape: 

 Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 13,5 luni; 
 Etapa pentru activitățile desfășurate pe toata perioada de garanţie a lucrărilor. 

Notă:  
Durata Contractului de Execuție de Lucrari va fi de 13,5 luni.   
Perioada de Garanția a lucrărilor  stabilita potrivit legii,  incepe  de la semnarea Procesului Verbal 

la Terminarea Lucrărilor. 
 

Notă:  
Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 13,5 luni cât și 

pe toata perioada de garanție a lucrărilor. 
 
Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de 

executie a lucrarilor. 
În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât cel 

contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înştiinţa Prestatorul, cu cel puţin 30 zile înainte. 
Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul va ţine cont 
de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei financiare. 

9. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 
Beneficiarul va: 

- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informaţiile si 
documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de 
Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect; 
- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 
- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat; 
- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritorială; 
- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat; 
- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat. 

 
Ofertantul va prezenta:  
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele 

aferente pentru: 
 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;  

b) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  
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c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice; 

d) Coordonator echipă diriginți de șantier. 
Coordonatorul echipei diriginților de șantier va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor activități, 

și nu numai: 
• Conducerea echipei de diriginți de șantier și coordonarea activității pentru îndeplinirea 

obiectivelor; 
• Asigurarea comunicării cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar; 
• Asigurarea comunicarii cu alți factori implicați în derularea proiectului, numai cu 

acceptul managerului de proiect; 
• Va urmări și va asigura îndeplinirea atribuțiilor echipei de diriginți de șantier așa cum 

sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul și coroborat cu cerințele prezentului Caiet de 
Sarcini; 

• Va răspunde de pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportare, planificare și 
administrarea echipei de experți propuși; 

• Va analiza Programul de Execuţie, inclusiv existența fizică a resurselor necesare 
îndeplinirii programului transmis, şi va propune, către managerul de proiect, acceptarea sau 
respingerea acestuia; 

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei diriginților de șantier trebuie sa fie indeplinit de una 
dintre persoanele desemnate la punctele a), b), c).  

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala. 

CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL. 
Cerințe minime privind experiența profesională a personalului: 
Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții, ofertantii vor prezenta dovada 

certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente 
domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile tehnice 
care vor sta la baza execuției lucrărilor; 

  
Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.  
 Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că este 

necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi mobilizați 
în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora rapoarte la 
finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității lor și perioada 
mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea Beneficiarului.  
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10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 
 
 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 
 
1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului; 
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 

 
Nota: 
Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta 
următoarele: 
- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de 

activitate fiscala; 
- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus; 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Se vor prezenta: 
 Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;  
 Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 

îndeplinească,  
 Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 

aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 
derulării/implementării acestuia. 

 Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri 
de reducere și sau eliminare a lor. 
 

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 
-     Se va detalia numărul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei 

vizite, pentru fiecare specialist nominalizat. 
 
Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 

- Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului; 
 
 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația in domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita de 
depunere a ofertelor.  

 Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
 Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire. 

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA.  
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț 
neobișnuit de scăzut.  
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Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 
pentru rezultatul calculelor matematice. 

 
Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit); 
- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de 

lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc); 
- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 
- Cazarea (dacă este cazul); 
- Masa (dacă este cazul); 
- Chirii (dacă este cazul); 
- Teste (dacă este cazul); 
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții; 
- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte. 
Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor 

de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și 
valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică. 

 
 
Notă: 

Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat atunci 
când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, 
sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat 
reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc 
cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.  
 
ALTE MOTIVE DE EXCLUDERE 
 Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara) 
 Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru 

utimul an de activitate fiscala.  
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activității nu se 
considera cerința îndeplinită. 

 Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex. 
Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc) 

 Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in 
oferta; 

 
Modalități de plata: 
Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la 

valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor în 
luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către 
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima 
factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.  

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la primirea 
facturii și acceptarea acesteia. 
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12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE 
Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă 

declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Prestatorul nu va 
obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie 
terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de 
puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii 
şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de la orice persoană şi 
nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o 
recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea 
unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea 
sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   

Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării 
de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor constitui singurul venit 
sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul şi personalul său nu vor 
desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în 
Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii 
ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese 
poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes 
personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor 
membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie 
în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării 
Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni 
şi soluţiona. 
 
 
 
 
       

Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. 

 
 
 

Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. 

 
 
 

Click or tap here to enter text. 
Click or tap here to enter text. 



ANEXA A 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AFERENT LUNII …………… ANUL ………… 

 

 Avand in vedere contractul de servicii nr………………, cu privire la prestatiile de asistenta 

tehnica prin specialisti si diriginti de santier incheiat de catre SC …………… SRL, cu Compania 

Nationala de Investitii C.N.I.-S.A. pentru obiectivul de investitii "…………………………….", potrivit 

prevederilor art. 10.5 din contract, prezentăm raportul de activitate astfel: 

I. 1.Obiectiv de investiții : 

" ……………………………………………………….. " 

2. Date privind situatia obiectivului: 

Beneficiar: U.A.T. ………………………; 

Autorizația de construire/desființare nr………….. din …………..,cu termen de valabilitate până la 

………………………..; (se va trimite notificare către CNI cu 30 zile înaintea expirării perioadei de 

valabilitate a autorizație de construire și se vor demara diligențele către UAT/CJ în vederea 

prelungirii acesteia sau obținerii unei noi autorizații de construire) 

Executant: SC ………………….. S.R.L., conform contract nr. ………………..; 

Durata contractului de execuție: ………. luni ; 

Ordin de începere lucrari: nr. …………… din data de ………………….; 

Termen PIF conform contract și acte adiționale: …………………… 

Ordin de sistare: ……………… 

Ordin de reîncepere: ……………. 

(se vor menționa toate sistarile si reinceperile pentru o evidență a termenului 

contractual) 

 Stadiu fizic si valoric general realizat la data de ………………….: ……………… % (se va 

complete stadiul fizic general al obiectivului de Investiții), din care: 

- lucrari de constructii: ……… % 
- lucrări de instalații: …………% 
- montaj echipamente: ……….% 
- echipamente si dotari: ……..% 
 
- organizare de santier: ……….% 
 

Stadiul general al lucrărilor la finele lunii …………… procentual este de aproximativ ……………… 

%. 



 Fata de graficul prezentat de catre constructor si de termenul de finalizare conform 

contract, lucrarile sunt/nu sunt in intarziere. (se va completa motivația pentru care nu se 

respectă graficul de execuție și măsurile care se vor lua pentru recuperarea întârzierilor 

pentru reîncadrarea în graficul de execuție) 

 Consideram ca se impune o notificare din partea autoritatii contractante pentru 

recuperarea intarzierilor. (se va completa doar daca lucrările sunt în întârziere). 

 Stadiul realizării utilităților: ……………… (electic, canalizare, etc) 

 

3. Date privind utilajele și forța de muncă la obiectiv: 

 Lucrările sunt/nu sunt executate cu personal calificat in conformitate cu fiecare 

categorie de lucrări în parte. 

 Numărul mediu de personal pe santier in luna decembrie a fost de ……. muncitori formati 

din  …………….. (exemplu: dulgheri, betonisti, montatori confectii metalice, instalatori și 

deserventi utilaje si soferi). 

 Personalul din șantier aparține antreprenorului general/este angajat al 

subcontractorului/prestatorului de servicii. (se va menționa daca personalul care își 

desfăsoară activitatea pe șantier este angajat al antreprenorului general, al 

subantreprenorilor, prestatorilor de servicii, etc.)  

 Utilajele existente la punctul de lucru sunt: ……………… (exemplu: 1 autocamione,1 

dubita marfa) . Pe langa acestea sunt utilajele de mica mecanizare si scule si unelte uzuale 

necesare executarii lucrarilor (daca este cazul)  

 

4. Situația decontărilor: 

Pana la data raportului, pentru perioada lunii ………….. antreprenorul a prezentat catre 

dirigintele de santier spre verificare si aprobare o situatie de plata in valoare de ……………….. 

lei. Dupa efectuarea verificarilor in santier situatia de plata a fost/nu a fost semnata. (se va 

completa motivația pentru care situația de lucrări nu a fost semantă) 

5. Activități întreprinse, propuneri,observații etc. 

 Au fost/nu au fost constatate neconformitati pe parcursul executiei lucrarilor. 

 Materialele folosite la executia lucrarilor sunt/nu sunt in concordanta cu detaliile de 

executie si caietele de sarcini parte din proiectul tehnic de executie. 

 Exista/nu există documente de provenienta si de certificare a calitatii acestora. 

 Calitatea materialelor corespunde/nu corespunde cu prevederile cuprinse in proiect.  

 Nu au fost/au fost utilizate produse pentru constructii fara certificate de conformitate.  



 Nu au fost/au fost utilizate procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic.  

 Nu au fost adoptate schimbări de soluții tehnice pe parcursul execuției lucrărilor și nici 

nu au existat dispozișii de șantier sau măsuri dispuse de proiectant care să modifice proiectul 

initial. 

 Au fost/nu au fost respectate tehnologiile de executie, aplicarea corecta a acestora in 

vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile 

tehnice. 

 (se va completa motivația pentru care nu a fost respectat proeictul, nu exista 

documente, etc, doar daca este cazul) 

 S-a constatat existența/lipsa panoului de identificare a investiției. (se va stabili un 

termen pentru montarea panoului de șantier) 

 La prezentul raport se ataseaza : 

- Anexa 1 raport constatator stadiul fizic realizat la finele lunii decembrie 2020 

- Arhiva cu poze cuprinzand stadiul fizic al lucrarilor executate la finele lunii ………… 

(se vor transmite poze reprezentantive) 

Diriginte de șantier 

Nume, prenume, semnătură, ștampila 

 

Reprezentant societate dirigenție de șantier 

Nume, prenume, semnătură 

 

 

Anexa 1 

Nr. crt CATEGORIA DE 

LUCRARI 

STADIUL FIZIC LA 

DATA DE …………… 

OBSERVAȚII 

 REZISTENȚĂ INFRASTRUCTURĂ 

1 Săpătură   

2 Umplutură   

3 Beton egalizare   

4 ……..   

5 …….   

 REZISTENȚĂ SUPRASTRUCTURĂ 

1 Stâlpi   



2 Placă   

3 ………   

4 …….   

 ARHITECTURĂ 

1 Inchideri exterioare   

2 Compartimentări   

3 Pardoseli   

4 ……   

5 ……..   

 INSTALAȚII ELECTRICE 

1 Cabluri si conductori   

2 Aparataj   

3 …….   

4 …….   

 INSTALAȚII SANITARE SI INCENDIU 

1 Conducte   

2 Ob. sanitare   

3 …………..   

4 ………….   

 INSTALAȚII HVAC 

1 Instalații ventilare   

2 Instalații climatizare   

3 Centrala termică   

4 ………..   

5 ………..   

 ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI 

1 Echipamente   

2 Dotări   

3 …………….   

 ORGANIZARE DE ȘANTIER 

1 Imprejmuire   

2 Baracă   



3 Toaletă ecologice   

4 Panou Șantier   

5 ……….   

6 ………….   

 

(această anexă se va personaliza în funcție de tipul obiectivului de investiții) 

 

Stampila si semnatura diriginte de santier autorizat 
pentru domeniul pentru care se face verificarea 

 

 

Societatea care asigura dirigentia de santier 
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