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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII 
DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTIȚII SPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

 

Privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru  obiectivul de 

investitii: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului uman din sat Someş - Odorhei, nr. 

236, comuna Someş - Odorhei, județul Sălaj” din cadrul Programului Național de Construcții de 

Interes Public sau Social. 

1. INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor 

pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată 

conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor lucru 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 

prin caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 

rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. DATE GENERALE 

Denumirea obiectivului de investiții : „Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului uman 

din sat Someş - Odorhei, nr. 236, comuna Someş - Odorhei, județul Sălaj” 

Subprogram: Unități sanitare 

Amplasamentul: sat Someş - Odorhei, nr. 236, comuna Someş - Odorhei, județul Sălaj. 

Beneficiarul investiției (la terminarea lucrărilor):U.A.T. comuna Someş - Odorhei, județul Sălaj. 

Beneficiarul investiției (pe perioada execuției): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 

Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică - 

dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

dispensarului uman din sat Someş - Odorhei, nr. 236, comuna Someş - Odorhei, județul Sălaj”. 

 

Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de începere a execuției si 

semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor. 

 

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 

  
În urma executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare prevăzute în cadrul proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului uman din sat Someş - Odorhei, nr. 236, 
comuna Someş - Odorhei, județul Sălaj” situaţia clădirii se va prezenta astfel: 
 

• Se vor executa lucrări de izolare termică a clădirii; 

• Se vor reabilita finisajele interioare ale încăperilor astfel încât ele să corespundă 

standardelor de calitate, precum şi activităţilor desfăşurate; 
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• Se vor înlocui pardoselile existente, care la momentul de faţă sunt învechite, greu 

de întreţinut şi pot prezenta un pericol pentru utilizatori; 

• Se va înlocui instalaţia electrică existentă; 

• Se vor înlocui instalaţiile sanitare şi termice; 

• Se va înlocui tâmplăria interioară şi exterioară existentă; 

• Se va înlocui planşeul, şarpanta, învelitoarea şi sistemul de colectare a apelor 

pluviale; 

• Se vor realiza lucrări de reabilitare a trotuarelor de protecţie şi a rampelor pentru 

accesul persoanelor cu dizabilităţi; 

• Se va reabilita anexa C2 pentru a permite instalarea unei centrale termice noi; 

• Se vor achiziţiona echipamente şi dotări; 

• Se vor realiza lucrări de intervenţii la nivelul structurii de rezistenţă a clădirii 

 

 Clădirea va deservi în continuare pentru desfășurarea activităților medicale, își va păstra 

regimul de înălțime (P) și forma în plan. Din punct de vedere al utilităților, clădirea este 

racordată la rețelele existente de energie electrică şi apă potabilă ale localității. Încălzirea se 

realizează prin intermediul unei centrale termice pe combustibil solid – lemn care este 

amplasată în clădirea anexă. Prin proiect se propune înlocuirea instalaţiilor termice, sanitare 

şi electrice interioare precum şi montarea de panouri solare şi fotovoltaice. 

 

Principalele caracteristici și indicatori tehnici: 
 

CORP DISPENSAR +CORP ANEXĂ C2  

▪ Categoria de importanță:  C (conf.H.G.R., Nr.766-1997); 

▪ Clasa de importanță:   III (conf. P100-1-2013); 

▪ Cod în Lista monumentelor istorice: Nu este cazul - însă clădirea are valoare 

ambientală; 

▪ Anul edificării:                        1956; 

▪ Suprafața construită existentă:  262.0 m2. 

                 Corp dispensar                                225.0 m2. 

                 Corp anexa                                       37.0 m2. 

▪ Suprafața desfășurată propusă:             262.0 m2. 

                       Corp dispensar                                225.0 m2. 

                       Corp anexă                                       37.0 m2.   

▪ Suprafață teren:                                 1179.0 m2. 

P.O.T.existent si 

pastrat= 22.22 % 

C.U.T.existent si 

pastrat= 0.22   
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CORP DISPENSAR 

Clădirea deservește la desfășurarea activităților medicale ca și dispensar uman. 

Construcția studiată are regim de înălțime P și are în plan o formă relativ rectangulară. 

Suprafața construită a clădirii este de Sc.= 225.0 mp, iar suprafața desfășurată este de Sd.= 

225.0 mp.  

DISPENSAR PROPUS 

Denumire încăpere Suprafață utilă m2 Pardoseală 

Intrare acoperită 8.36 
gresie 

antiderapanta 

Hol 15.20 gresie 

Hol 10.62 gresie 

Hol 13.49 gresie 

Cabinet Medical 20.47 gresie 

Sala Consultatii 14.22 gresie 

G. S. Personal Medical 3.03 gresie 

Vestiar 3.49 gresie 

Cabinet Stomatologic 13.01 gresie 

G. S. pacienti 6.19 gresie 

Boxa curatenie 3.19 gresie 

Deseuri 0.85 gresie 

Antreu 1.95 gresie 

Antreu 3.85 
gresie 

antiderapanta 

Living 20.61 parchet laminat 

Grup sanitar 4.96 gresie 

Grup sanitar 5.76 gresie 

Camera 11.50 parchet laminat 

Camera 19.23 parchet laminat 

 Total = 179.73  

 

CORP ANEXĂ 

Clădirea are destinatia de anexa si este compusa dintr-un spatiu de depozitare material 

lemnos precum si dintr-un spatiu care gazduieste centrala termica. Aceasta are regim de 

înălțime P și are în plan o formă rectangulară. Suprafața construită a clădirii este de Sc.= 37.0 

mp, iar suprafața desfășurată este de Sd.= 37.0 mp.  

CORP ANEXĂ PROPUS 

Denumire încăpere Suprafață utilă m2 Pardoseală 

Magazie de lemne 15.33 beton 

C.T. 15.12 beton 

 Total = 30.45  

 
LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ: 

• Lucrări exterioare 

- La exterior se propune tencuială decorativă pe bază de văr, iar culoarea va fi stabilită 

împreună cu beneficiarul lucrării pe baza propunerilor din proiect. 
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- Se va reface integral învelitoarea şi sistemul de colectare a apelor meteorice (jgheaburi 

şi burlane). Se va monta ţiglă metalică. 

 

 

➢ Finisaje exterioare:  

Clădirea va fi finisată la exterior cu tencuială decorativă pe bază de var (culoare alb pe fațade 

și albastru închis pe soclu) peste termosistem, ferestrele şi uşile exterioare se propun a se 

realiza cu tâmplărie din lemn  (culoare albă ) cu sticlă în sistem termopan, aceasta având 

caracteristici termoizolatoare superioare.   

Învelitoarea va fi din ţiglă ceramică (culoare roşu-maroniu) , aşezată pe structură de lemn 

uşoară, protejată cu lambriuri şi folie; 

Se vor monta jgheaburi şi burlane; 

Toate terasele şi treptele de acces în incintă se vor placă cu gresie antiderpanta şi se vor monta 

balustrade metalice noi.  

• Lucrări interioare 

- Se propune termoizolarea planșeului cu ajutorul unui termosistem din vată minerală 

bazaltică de 30 cm. 

- Se propune montarea termoizolaţiei sub pardoseli, folosind polistiren extrudat de 5 cm, 

peste care se va turna o şapă autonivelantă. 

- Se vor monta pardoseli noi în toate încăperile: se va folosi parchet laminat şi gresie. 

- Se va reface şarpanta precum şi planşeul de lemn. Se va asigura tratarea materialului 

lemnos: anti-cari, anti-mucegai, ignifugare. 

- Se vor reface finisajele interioare şi exterioare ale pereţilor. 

- Se vor realiza lucrări de refacere/înlocuire a tâmplăriei interioare şi exterioare. 

- Se vor realiza/reface rampele de acces şi trotuarele de protecţie. 

- Se vor realiza lucrări de reabilitare a Anexei C2 pentru a permite instalarea centralei 

termice propuse. 

 

➢ Finisaje interioare:  

Finisajele pereţilor interiori vor fi vopsele lavabile, se vor executa placări cu faianţă în grupurile 

sanitare;  

Planşeul peste ultimul nivel se va termoizola cu polistiren extrudat de 20cm peste care se va 

turna o şapă din mortar de ciment; 

Se va executa o termoizolaţie a plăcii pe sol cu polistiren extrudat de 5cm. 

Se va monta parchet şi gresie nouă în fiecare încăpere; 

Tâmplăria interioară va fi din lemn (culoare albă); 

Se vor înlocui instalaţiile electrice (inclusiv prize, întrerupătoare şi corpuri iluminat) precum şi 

instalaţiile termice (conducte, radiatoare) şi sanitare (conducte şi obiecte sanitare) în toată 

clădirea. 

 

LUCRĂRI STRUCTURALE: 

Se vor executa lucrările propuse în scenariul 1 (cel recomandat de către elaborator) din 

expertiza tehnică. 
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1.Având în vedere caracterul puțin activ/ neactiv al terenului de fundare reprezentat de stratul 

de argilă galbenă, respectiv comportamentul general bun al sistemului de fundare, nu se 

prevede consolidarea fundațiilor în această etapă. Se vor respecta prevederile din NP126-2010 

cu privire la sistematizarea terenului parcareat; 

2. Se va desface învelitoarea, șarpanta și planșeul de pod existent. Lucrările de desfacere se 

vor realiza de la partea superioară în jos, fiecare element fiind descărcat înainte de desfacerea 

acestuia. Se va acorda o atenție deosebită pentru a nu afecta elementele de construcție care 

se păstrează; 

3. Se va reface peretele din axul 3 deschiderea C-D: 

- Lucrările de desfacere se vor realiza de la partea superioară în jos. Se va acorda o atenție 

deosebită pentru a nu afecta elementele de construcție care se păstrează; 

- Se vor efectua investigații la nivelul fundației peretelui: 

- În cazul în care se constată faptul că peretele prezintă fundație și aceasta este conformă, se 

va proceda la realizarea noului perete structural; 

- În cazul în care se constată faptul că fundația peretelui este neconformă, se va proceda la 

consolidarea fundației prin cămășuire și/ sau subzidire, respectiv se va verifica presiunea pe 

talpa fundației; 

- În cazul în care se constată faptul pe peretele nu prezintă fundație, se va proceda prin 

realizarea unei noi fundații, dispuse la aceeași cotă cu cea a fundațiilor existente adiacente. 

Fundația nouă va fi solidarizată cu fundațiile existente prin prevederea de ancore chimice; 

- Se va realiza un nou perete structural, având o grosime de cel puțin 24 cm. Contactul zidăriei 

noi cu cea veche se va face prin asigurarea țeserii zidăriei noi cu cea veche și prevederea unor 

bare de solidarizare în rosturile zidăriei noi ancorate în zidăria veche. Se va folosi același tip 

de cărămidă la  

zidăria nouă, având aceeași înălțime ca și în restul pereților sau se vor prevedea sâmburi de 

beton între cele două tipuri de zidării, solidarizați cu acestea; 

4. Se va asigura conlucrarea dintre tronsonul inițial și extinderea ulterioară din zona interax 6-

8/B-D prin cămășuirea intersecțiilor de pereți din axul, prin una din următoarele variante: 

- În cazul în care se constată faptul că zidăria s-a realizat cu mortar de ciment: 

- Cămășuire în soluție metalică zăbrelită: 

- consolidarea va fi corespunzător ancorată la partea inferioară în cămășuirile de la nivelul 

fundațiilor, respectiv la partea superioară în centuri; 

- montarea profilelor se va face după îndepărtarea tencuielii și asigurarea unei suprafețe plane 

care să permită contactul între perete și profil pe toată lungimea acestuia; 

- se va asigura protecția anticorozivă eficientă a elementelor metalice; 

- cămășuire în varianta de beton armat: 

- cămășuirea se va realiza, de o parte și de alta a pereților, cu îndepărtarea în prealabil a 

tencuielilor, inclusiv a cca. 2 cm din rosturile zidăriei; 

- plasele de armătură se vor dispune pe ambele fețe ale peretelui, vor fi solidarizate prin agrafe 

metalice și ancorate corespunzător în cămășuiala fundațiilor, respectiv la partea superioară în 

centuri; 

- înainte de cămășuire, pentru asigurarea conlucrării, se vor trata suprafețele prin desprăfuire, 

spălare și amorsare; 
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- În cazul în care se constată faptul că zidăria s-a realizat cu mortar de var: 

- cămășuire în soluție modernă – grile polimerice: 

- cămășuirea se va realiza cu grile polimerice; 

- se va asigura ancorarea armării la nivelul fundațiilor și la nivelul centurii din beton armat de 

la partea superioară; 

5. Se va reface copertina din zona principală de acces: 

-Se va desface copertina din zona principală de acces. Lucrările de desfacere se vor realiza de 

la partea superioară în jos, fiecare element fiind descărcat înainte de desfacerea acestuia. Se 

va acorda o atenție deosebită pentru a nu afecta elementele de construcție care se păstrează; 

- Se va realiza o nouă copertină în zona de acces, cu fundații noi. Proiectarea și execuția vor 

respecta prevederile normativelor în vigoare; 

6. În zonele în care se constată fisuri în cadrul pereților se va proceda astfel: 

- Se vor îndepărta tencuielile și finisajele în zonele afectate; 

- În cazul în care fisurile se regăsesc doar la nivelul tencuielilor și finisajelor, acestea se vor 

reface; 

- În cazul în care fisurile se constată și după îndepărtarea tencuielilor și finisajelor, se va 

proceda astfel: 

- Dacă se constată că fisurile sunt prezente și în zidărie și sunt fine (deschidere < 2.00 mm), 

repararea se va face prin refacerea mortarului din rosturi, după care se vor reface tencuielile 

și finisajele; 

- Dacă se constată că fisurile sunt prezente și în zidărie și au deschideri între 2.00 mm ÷ 10.00 

mm se va proceda la injectarea acestora, după care se vor reface tencuielile și finisajele; 

7. În zonele în care se constată fisuri în zonele de intersecție dintre pereții ortogonali se va 

proceda astfel: 

- Se vor îndepărta tencuielile și finisajele în zonele afectate; 
- În cazul în care fisurile se regăsesc doar la nivelul tencuielilor și finisajelor, acestea se vor 

reface; 

- În cazul în care fisurile se constată și după îndepărtarea tencuielilor și finisajelor, se va 

proceda astfel: 

 - Dacă se constată faptul că fisurile sunt fine, iar pereții ortogonali sunt țesuți, repararea se 

va face prin chituirea fisurilor, după care se vor reface tencuielile și finisajele; 

- Dacă se constată faptul că nu este asigurată țeserea zidăriei, se va proceda la injectarea zonei 

de intersecție, respectiv se va asigura solidarizarea pereților ortogonali prin dispunerea de grile 

polimerice pe o lungime de 50 cm, de o parte și de alta a zonei de intersecției, pe ambele fețe 

ale pereților. Se va asigura ancorarea corespunzătoare a sistemului. După realizarea lucrărilor 

se vor reface tencuielile și finisajele; 

8. Se vor decoperta zonele în care sunt prezente fisuri la buiandrugi. În cazul în care după 

decopertare se constată că și buiandrugul este afectat (fisurile se regăsesc și la nivelul acestuia, 

nu doar în tencuieli și finisaje, respectiv sunt prezente degradări), acesta se va înlocui. 

Buiandrugul se va realiza fie din beton armat, fie în soluție metalică (recomandat din beton 

armat) și va rezema pe perete min. 40 cm la fiecare capăt; 

9. Se vor reface buiandrugii realizați neconform, fie din beton armat, fie în soluție metalică 

(recomandat din beton armat). Aceștia vor rezema pe perete min. 40 cm la fiecare capăt; 
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10. În cazul pereților exteriori se va proceda prin: 

- Se vor îndepărta tencuielile și finisajele în zonele afectate de infiltrații; 

- Se va realiza asanarea zidăriei; 

- În cazurile în care se constată prezența unor elemente de zidărie degradate, acestea se vor 

înlocui. Se va folosi același tip de cărămidă la zidăria nouă, având aceeași înălțime ca și în 

restul pereților; 

11. În cazul coșurilor de fum existente executate din zidărie, se propune: 

- În cazul în care acestea sunt scoase din uz, se vor desface, cu atenție sporită pentru a nu 

afecta elementele de construcție care se păstrează; 

- În cazul în care acestea se păstrează, se vor reabilita și se vor prevedea legături 

corespunzătoare cu structura de rezistență a construcției; 

12. Se vor realiza centuri din beton armat la partea superioară a pereților existenți; 

13. Se va reface planșeul de pod. Se propune refacerea planșeului în soluție ușoară, din lemn, 

asigurându-se tratarea corespunzătoare a materialului lemnos (anticari, antimucegai și 

ignifugare). Pentru asigurarea condiției de șaibă rigidă se pot avea în vedere următoarele 

variante (alternative): 

- Sistem de contravântuiri metalice; 

- Placare cu OSB cu grosime de minim 2.00 cm atât la partea inferioară, cât și la partea 

superioară a grinzilor; 

- Realizarea unui dublu platelaj, cu scânduri dispuse la 45° atât la partea inferioară, cât și la 

partea superioară a grinzilor; 

14. Se va reface acoperișul clădirii – șarpantă și învelitoare: 

- Alcătuirea și dimensionarea șarpantei se va realiza în conformitate cu prevederile 

normativelor în vigoare; 

- La dimensionarea elementelor șarpantei se va ține cont de eventuale încărcări apărute din 

montarea de panouri solare / fotovoltaice; 

- Se va asigura ancorarea corespunzătoare a șarpantei în centurile din beton armat de la partea 

superioară a pereților; 

- Se va asigura tratarea corespunzătoare a materialului lemnos: anticari, antimucegai și 

ignifugare; 

- La refacerea învelitorii se vor folosi materiale certificate / agrementate, cu o durabilitate 

corespunzătoare, dovedită în timp; 

- Se atrage atenția asupra faptului că eventuale cabluri în pod trebuie protejate cu tubulatură 

metalică, în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare; 

15. Eventuale goluri de trecere noi prin pereți pentru înlocuirea de instalații au, în general, 

dimensiuni reduse. Golurile de trecere prin pereții existenți se vor realiza prin carotare; 

16. Se recomandă inspectarea periodică a instalațiilor de către specialiști atestați, în vederea 

păstrării instalațiilor în bună stare de funcționare, pentru prevenirea apariției de degradări la 

elementele de construcție; 

17. Se vor reface tencuielile, finisajele și pardoselile degradate după ce se finalizează lucrările 

de intervenție. Materialele puse în operă vor fi certificate / agrementate, de bună calitate; 

18. Se recomandă asigurarea unei ventilări corespunzătoare a încăperilor, pentru prevenirea 

apariției igrasiei; 
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19. Se vor realiza lucrări de termoizolare a clădirii în conformitate cu necesitatea rezultată din 

Auditul energetic doar la nivelul planșeelor. La punerea în operă a materialelor se vor respecta 

prevederile din Fișele tehnice date de producător; 

20. Se va reface sistemul de colectare și îndepărtare a apelor pluviale de pe acoperiș, 

asigurându-se conectarea acestuia la instalația de canalizare / îndepărtarea apelor la o distanță 

de minim 5.00 m față de clădire; 

21. În ceea ce privește degradările scărilor de acces: 

- Suprafața betonului va fi curățată prin sablare sau șpițuire, suflare cu aer comprimat și spălare 

abundentă cu jet de apă, apoi se trece la amorsarea suprafeței de beton, care necesită 

reparare, pentru a realiza o suprafață de beton sănătos cu o rugozitate pronunțată; 

- Refacerea secțiunilor elementelor cu muchii deteriorate, sau suprafețe mai mari cu grosimi 

de până la 5 cm, se execută cu mortare de reprofilare. Straturile de mortar de reprofilare se 

aplică imediat după aplicarea amorsei (atâta timp cât aceasta este încă umedă, având aspect 

umed mat); 

- Se vor executa lucrări de refacere a finisajelor scărilor; 

22. În ceea ce privește rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități: 

- Se va realiza rampa de acces propusă, în soluție independentă față de structura construcției, 

și având fundații proprii. Proiectarea și execuția vor respecta prevederile normativelor în 

vigoare; 

23. Se va îndepărta vegetația din apropierea construcției; 

24. Se vor reface trotuarele perimetrale de gardă, cu panta către exterior, respectându-se 
prevederile normativelor în vigoare. 
 
LUCRĂRI DE INSTALAȚII:  

• înlocuirea instalațiilor sanitare în clădire: conducte, obiecte sanitare  

• înlocuirea instalațiilor termice. Se propune refacerea instalației de încălzire, cu conducte din 

ţevi de cupru, respectiv corpuri de încălzire din oţel. Instalația nou proiectată se va racorda la 

centrala termică propusă, pe combustibil solid-lemn care se va instala în anexa C2. Se propune 

reabilitarea acesteia atât din punct de vedere structural cât şi arhitectural. 

• înlocuire instalații electrice. Se propune redimensionarea întregii instalații electrice interioare 

conform normelor tehnice și normativelor în vigoare (NP I 7-02, GP 052-2000, I20-98, I 18): 

tablouri electrice de distribuție, cabluri și conductoare electrice, corpuri de iluminat (se vor 

monta corpuri de iluminat de tip LED), întrerupătoare, comutatoare și prize. Se va redimensiona 

tabloul general al corpurilor de clădire, în conformitate cu noile cerințe de putere și conform 

normativelor de instalații electrice în vigoare. Toate circuitele electrice se vor realiza îngropat 

în tencuială (conductor tip Fy, tras în tub de protecție din PVC). Se vor monta panouri solare (2 

buc) si fotovoltaice. 

• instalaţia de semnalizare incendiu clădirea fiind dotată cu mijloace de de stingere a incendiilor 

(extinctoare) şi semne de evacuare în caz de incendiu (panouri EXIT); 

 

Lucrări în sarcina UAT Comuna Someș-Odorhei 
• Amenajarea terenului - sunt incluse activitatile efectuate la inceputul lucrarilor pentru 

pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale si 
lucrari de nivelare si sistematizare teren in zona obiectivului cat si amenajari de spatii 
verzi dupa terminarea lucrarilor, inclusiv plantare copaci si reamenajare spatii verzi.   
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• Lucrarile de bransamente la retelele exterioare necesare realizarii obiectivului vor intra 
in sarcina UAT Someș-Odorhei iar cele ce depasecsc limita amplasamentului vor face 
obiectul unor documentatii de specialitate separate, intocmite prin grija beneficiarului 
final. 

 

 

5. SCOPUL SERVICIILOR 

Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile premergătoare începerii 

execuţiei lucrărilor.  

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor.  

C. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor.  

D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  

E. Alte responsabilităţi. 

  

CERINŢE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL  

Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin 

următorul Personal:  

 

a)Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - 
categoria de importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;   
b)Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de 
importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – 
Instalații electrice;                                                                                         
c)Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de 
importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - 
Instalaţii sanitare, termice;     

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

 

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod 

eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe șantierul 

obiectivului de investiții cel putin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialisti in parte, 

in functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea 

Antreprenorului sau a Beneficiarului final. 

Nota: se va asigura   prezenta personalului cerut pe șantierul obiectivului de investiții  cel putin o 

data pe saptamana. 

 

 

Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la 

aprecierea ofertantului, în funcţie de numărul personalului care va asigura prestaţia, posibilităţile de 

cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea ce privesc ofertantul 

se vor include în preţul ofertei. 
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Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiştilor şi diriginţilor de şantier cu 

mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea de 

birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace şi echipamente 

necesare desfăşurării activităţii. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în 

șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele va 

utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, 

respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese comerciale, 

agremente tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din contract. 

 

6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite 

următoarele obligaţii: 

-  În perioada de pregătire a investiţiei:   

1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu 

privire la încadrarea în termenul de valabilitate;   

2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;   

3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;   

4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 

acestora;   

5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 

verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde 

este cazul;   

6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   

7. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;   

8. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;   

9. Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora 

executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;   

10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 

bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale construcției sunt 

marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea lucrărilor. La final va 

întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care îl va 

transmite managerului de proiect. 

11. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   

12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;  

13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 

prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  

-  În perioada execuţiei lucrărilor:   

➢ Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   
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➢ Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, 

respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   

➢ Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 

agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore 

de la constatare. 

➢ Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de 

procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul 

tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore 

de la constatare. 

➢ Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice in 

vigoare;   

➢ Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   

➢ Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de 

lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în 

maximum 24 de ore de la constatare; 

➢ Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

➢ Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 

acoperită; 

➢ Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 

determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  

➢ Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru 

rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;   

➢ Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se 

vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul 

raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme; 

➢ Informează operativ autoritatea contractantă privind deficienţele calitative constatate, 

în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea se va face, în 

scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare; 

➢ Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale sau 

lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru; 

➢ Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ 

şi calitativ; 

➢ Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul 

execuţiei lucrărilor;   

➢ Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 

cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de către 

antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.  

➢ De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite 

în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de verificare 
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va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise 

managerului de proiect. 

➢ Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de proiect 

pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea 

în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   

➢ Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 

executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, 

exceptând perioada de timp friguros;   

➢ Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale;   

➢ Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 

personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.   

La recepţia lucrărilor:   

Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; 

Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv 

întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate 

documentele prevăzute de reglementările legale;  

În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea remedierilor 

cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la 

suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele 

va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea 

termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de 

comisia de recepţie şi transmite managerului de proiect, în maxim 48 de ore de la încheiere, 

documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepţie; 

Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, documentaţia 

tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după recepţia de la 

terminarea lucrărilor. 

Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  

- Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe 

cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. De 

asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute din 

cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de 

proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, 

folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 

Dirigintele de şantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnică 

a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  

Alte responsabilităţi. 

➢ Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier; 

➢ Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a specialiştilor 

desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi contractuală să le 

întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier; 

➢ Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ și 

cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție va fi 

înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract; 

➢ Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere de 
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către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va transmite 

în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului administrativ 

de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă 

nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială; 

➢ Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, dirigintele 

de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un 

certificat prin care se confirmă aceste rezultate.   

➢ Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în Jurnalul 

de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate 

și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.   

➢ Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de 

cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza 

volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.  

➢ În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea 

remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare. 

➢ Dirigintele de şantier are obligaţia să organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) 

pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi 

arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 

➢ Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor de 

asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a defecţiunilor, 

până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române aplicabile. Pe toată 

această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din 

partea Beneficiarului; 

➢ Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect. 

➢ Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe 

şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei 

lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcţii, cu modificările ulterioare. 

➢ Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată 

perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru 

supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrarilor de execuție 

personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 

➢ Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și de 

progres organizate de managerul de proiect.  

Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în toate fazele 

privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale 

contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 

Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în cazul 

neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de 

sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea 

legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 

ianuarie 1995). 

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată 

în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 
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3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 

decembrie 1995). 

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 

7. RAPORTAREA 

Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte: 

▪ Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu 

Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea 

depunerii acestuia la ISC. 

▪ Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în 

luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor şi a modului de 

implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de 

către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al 

lucrărilor.  

Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De 

asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, 

cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 

▪ Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte 

de Receptia la terminarea lucrarilor. 

▪ Raportul în perioada de garanție (dupa caz) se va întocmi în perioada de garanție a 

lucrărilor, in cazul in care apar defecțiun, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în 

care s-a efectuat remedierea lor.   

▪ Raportul Special 

Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 

implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresă a beneficiarului. 

 

Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului. 

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier  va începe de la data 

notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare și 

execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la 

recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de 

asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape: 

➢ Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 12 luni; 

➢ Etapa pentru activitățile desfășurate pe toata perioada de garanţie a lucrărilor. 

Notă:  

Durata de Execuție a Lucrărilor va fi de 12 luni.   

Perioada de Garanția a lucrărilor  stabilita potrivit legii,  incepe  de la semnarea Procesului Verbal 

la Terminarea Lucrărilor. 

 

Notă:  

Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 12 luni cât și pe 

toata perioada de garanție a lucrărilor. 
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Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de 

executie a lucrarilor. 

În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât cel 

contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înştiinţa Prestatorul, cu cel puţin 30 zile înainte. 

Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul va ţine cont 

de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei financiare. 

9. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 

Beneficiarul va: 

- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informaţiile si 

documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de 

Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect; 

- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 

- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat; 

- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritorială; 

- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat; 

- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat. 

 

Ofertantul va prezenta:  

Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele 

aferente pentru: 

 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 

importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;  

b) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 

atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  

c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 

atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice; 

d) Coordonator echipă diriginți de șantier. 

 

Coordonatorul echipei diriginților de șantier va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor activități, 

și nu numai: 

• Conducerea echipei de diriginți de șantier și coordonarea activității pentru îndeplinirea 

obiectivelor; 

• Asigurarea comunicării cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar; 

• Asigurarea comunicarii cu alți factori implicați în derularea proiectului, numai cu 

acceptul managerului de proiect; 

• Va urmări și va asigura îndeplinirea atribuțiilor echipei de diriginți de șantier așa cum 

sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul și coroborat cu cerințele prezentului Caiet de 

Sarcini; 



  

16 
 

www.cni.ro 

Sediu social:  Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti   

Punct de lucru:  Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti  

• tel.: +40  21-9022  •  fax: +40  21  316  73  80  • email: office@cni.ro 

Registrul Comerţului J40/9235/2001  •  Cod Unic de Înregistrare  RO14273221 

Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 – BCR SUCURSALA IZVOR 

Caiet de Sarcini Dirigentie  - Clauza Suspensiva – Versiunea 
Noiembrie 2024 

 
 
 
 

. 

• Va răspunde de pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportare, planificare și 

administrarea echipei de experți propuși; 

• Va analiza Programul de Execuţie, inclusiv existența fizică a resurselor necesare 

îndeplinirii programului transmis, şi va propune, către managerul de proiect, acceptarea sau 

respingerea acestuia; 

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei diriginților de șantier trebuie sa fie indeplinit de una 

dintre persoanele desemnate la punctele a), b), sau c). 

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala. 

CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL. 

Cerințe minime privind experiența profesională a personalului: 

Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții, ofertantii vor prezenta dovada 

certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente 

domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile tehnice 

care vor sta la baza execuției lucrărilor; 

  

Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.  

 Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că este 

necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi mobilizați 

în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora rapoarte la 

finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității lor și perioada 

mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea Beneficiarului.  

  

10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

 

 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 

 

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  

2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului; 

3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 

 

Nota: 

Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta 

următoarele: 

- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de 

activitate fiscala; 

- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus; 
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METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Se vor prezenta: 

➢ Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;  

➢ Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 

îndeplinească,  

➢ Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 

aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 

derulării/implementării acestuia. 

➢ Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri 

de reducere și sau eliminare a lor. 

 

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 

-     Se va detalia numărul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei 

vizite, pentru fiecare specialist nominalizat. 

 

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 

- Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului; 

 

 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 

prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația in domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita de 

depunere a ofertelor.  

 Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 

 Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire. 

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 

Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA.  

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț 

neobișnuit de scăzut.  

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 

pentru rezultatul calculelor matematice. 

 

Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit); 

- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de 

lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc); 

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 

- Cazarea (dacă este cazul); 

- Masa (dacă este cazul); 

- Chirii (dacă este cazul); 

- Teste (dacă este cazul); 

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții; 

- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte. 
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Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor 

de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și 

valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică. 

 

 

Notă: 

Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat atunci 

când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, 

sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat 

reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc 

cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.  

 

ALTE MOTIVE DE RESPINGERE 

➢ Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara) 

➢ Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru 

utimul an de activitate fiscala.  

Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activității nu se 

considera cerința îndeplinită. 

➢ Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex. 

Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc) 

➢ Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in 

oferta; 

➢ Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 până la punctul 12 

(Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisă se va respinge fără solicitarea unei clarificări. 

 

Modalități de plata: 

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la 

valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor în 

luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către 

Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima 

factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.  

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la primirea 

facturii și acceptarea acesteia. 

12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE 

Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă 

declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Prestatorul nu va 

obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie 

terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de 

puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii 

şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de la orice persoană şi 

nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o 

recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea 

unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea 

sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   

Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării 

de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor constitui singurul venit 
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sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul şi personalul său nu vor 

desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în 

Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii 

ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese 

poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes 

personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor 

membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie 

în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării 

Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni 

şi soluţiona. 
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