cI5Q Federat

www.cni.ro
Sediu social: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti RIjR SIMTEX u‘

Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucuresti | .o
‘ N ’ o tel.: +40 21-9022 « fax: +40 21 316 73 80 e email: office@cni.ro R
. Registrul Comertului J40/9235/2001 « Cod Unic de inregistrare RO14273221 [~
' Compania Nationald Cont . ROOBRNCBOOB1151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR RifR SMTEX ©)
de Investitii

Caiet de Sarcini Dirigentie - Clauza Suspensiva - Versiunea -
Noiembrie 2024

1509001

DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII- DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTITII INVATAMANT, CULTURA

CAIET DE SARCINI

Privind servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de
investitii: ,,Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea Colegiului National Gheorghe
Titeica, str. Crisan nr. 50, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti” din cadrul
Programului National de Constructii de Interes Public sau Social.

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achizitiei si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi considerata
conforma in masura in care propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor lucru

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii : ,Reabilitarea, modernizarea, dotarea si extinderea
Colegiului National Gheorghe Titeica, str. Crisan nr. 50, municipiul Drobeta-Turnu Severin,
judetul Mehedinti”

Subprogram: Unitati si institutii de invatamant de stat

Amplasamentul: str. Crisan, nr. 50, municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti.

Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor):UAT municipiul Drobeta-Turnu Severin, judetul
Mehedinti.

Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII;

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA
Atribuirea contractului de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de asistenta tehnica -
dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: ,Reabilitarea, modernizarea, dotarea si
extinderea Colegiului National Gheorghe Titeica, str. Crisan nr. 50, municipiul Drobeta-
Turnu Severin, judetul Mehedinti”.

Mentionam ca emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor de asistenta tehnica de
specialitate prin diriginti de santier depinde de emiterea ordinului de incepere a executiei si
semnarea contractului de proiectare si executie a lucrarilor.

4. DESCRIEREA INVESTITIEI

Categoria de folosinta: intravilan conform extras carte funciara nr.63690, nr. Cad. 63690
Suprafata: S teren = 9.406 mp

Nota: Lucrarile de racordare la utilitati vor fi finantate si realizate de catre Beneficiarul Final
Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti.
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Nota: Lucrarile de demolarea a constructiei C4 cat si lucrarile de sistematizare verticala nu
intra in sarcina constructorului . Administratia locala va furniza fondurile atat pentru realizarea
proiectelor cat si pentru realizarea lucrarilor si va asigura coincidenta intre terminarea
lucrarilor cu inceperea lucrarii la structura constructilor.

Statutul juridic al terenului - Terenul este proprietate a UAT Drobeta-Turnu Severin,
judetul Mehedinti.

REGLEMENTARI URBANISTICE - Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 75 din
25.01.2024 - valabil pana in data de 24.01.2025.
Utilizari propuse pentru constructile studiate: Colegiu National si Sala de sport.

Studii:

- studiu topografic - intocmit de ing. ANTONESCU C. CONSTANTIN, proces verbal de
receptie Nr.550/2023, intocmit in 26.07.2023.

- studiu geotehnic intocmit de MXM-TOPOGEOPRO DESIGN S.R.L. si verificat prin

referatul Af nr. 495 din 02.12.2022 de ing. STEFANICA NICA MARIA, verificator atestat MLPAT
nr. 04772.

- audit energetic intocmit in noiembrie 2022, de ing. TOLEA A. AMELIA, persoana
autorizata AElci prin MDRAP cu nr. 01851.

- expertiza tehnica nr. 8619 din 2024, intocmita de Expert tehnic prof.dr.ing. MARIN A. MARIN,
autorizat MLPAT cu nr. 651.
Descrierea proiectului:
Corpul C1 - Cladire Coleciu:

- extinderea colegiului cu un corp nou cu regim de inaltime P+2E

- construirea unei camere a centralei termice la exterior necesara pentru pozitionarea celor 3
cazane de 180 kW fiecare, pe combustibil gazos, montate in cascada, si a echipamentelor aferente
acestora, precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri
fotovoltaice (vas de acumulare, etc);

- amenajarea unei camere tehnice la parterul cladirii necesara pentru montarea unui boiler
bivalent de 300 | pentru prepararea apei calde de consum si a echipamentelor aferente acestuia,
precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice
(vas de acumulare, etc);

- construirea unei statii de pompare;

- executarea lucrarilor de reparatii si igienizare a spatiilor existente

- executarea de lucrari de reabilitare, modernizare si dupa caz extindere a instalatiilor
interioare (electrice, termice, sanitare)

- reducerea consumului de energie termica si energie electrica prin reabilitarea instalatiilor si
implementarea solutiilor moderne

- asigurarea accesului in unitate si conditiilor necesare persoanelor cu dizabilitati

- izolarea termica prin anvelopare la exterior cu vata bazaltica de 10 cm grosime

- refacerea finisajelor interioare (gresie, faianta, parchet, zugraveli interioare, pardoseli
polimelizate)

- izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm

- termoizolarea planseului peste ultimul nivel (pod) cu vata minerala cu grosimea de 15

- com

- inlocuirea tamplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente acceselor, care se va realiza cu
tamplarie termoizolanta cu performanta energetica ridicata, inlocuirea tamplariei interioare

- inlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire tip radiatoare

- inlocuirea instalatiei interioare de apa si canalizare
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- reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic, inclusiv montarea de
robinete cu cap termostatic la radiatoare si izolarea conductelor

- introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate
pentru evitarea condensului pe elementele de anvelopa

- inlocuirea totala a instalatiei electrice de alimentare si distributie a energiei electrice
aferente iluminatului, inclusiv aparatelor de comanda si control

- dotarea instalatiei cu corpuri de iluminat economice de tip LED

- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta in scopul economisirii de
energie

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor
energetice

- inlocuirea invelitorii de tigla ceramica si a sistemului pluvial - ignifugarea elementelor din
lemn

- inlocuirea sarpantei, a asterealei si montarea parazapezilor

- inlocuirea jgheaburilor si a burlanelor

- repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii

- lucrari pentrm conformarea cladirii la cerintele ISU, respectiv instalatie de detectie la
incendiu, instalatie de iluminat de siguranta, instalatie de hidranti interiori

- scara de incendiu exterioara

- instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie electrica si instalatii de
preparare a.c.m. — instalatii de panouri solare si panouri fotovoltaice

- se propune crearea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

- recompartimentari interioare

Corpul C2 -Sala Sport:

- executarea lucrarilor de reparatii si igienizare a spatiilor existente

- executarea de lucrari de reabilitare, modernizare si dupa caz extindere a instalatiilor
interioare (electrice, termice, sanitare)

- reducerea consumului de energie termica si energie electrica prin reabilitarea instalatiilor si
implementarea solutiilor moderne

- izolarea termica prin anvelopare la exterior cu vata bazaltica de 10 cm grosime

- refacerea finisajelor interioare (gesie, faianta, parchet, zugraveli interioare, pardoseli
polimelizate)

- izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm

- termoizolarea planseului peste ultimul nivel (pod) cu vata minerala cu grosimea de 15

- com

- inlocuirea tamplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente acceselor, care se va realiza cu
tamplarie termoizolanta cu performanta energetica ridicata, inlocuirea tamplariei interioare

- inlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire tip aeroterme si radiatoare

- inlocuirea instalatiei interioare de apa si canalizare

- reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic, inclusiv montarea de
robinete cu cap termostatic la radiatoare si izolarea conductelor

- introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate
pentru evitarea condensului pe elementele de anvelopa

- inlocuirea totala a instalatiei electrice de alimentare si distributie a energiei electrice
aferente iluminatului, inclusiv aparatelor de comanda si control

- dotarea instalatiei cu corpuri de iluminat economice de tip LED

- instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta in scopul economisirii de
energie

- montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a consumurilor
energetice

- inlocuirea invelitorii de tigla ceramica si a sistemului pluvial - ignifugarea elementelor din
lemn

- inlocuirea sarpantei, a asterealei si montarea parazapezilor
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lucrari pentru conformarea cladirii la cerintele ISU, respectiv instalatie de detectie la
incendiu, instalatie de iluminat de siguranta, instalatie de hidranti interior

Principalele caracteristici si indicatori tehnici:
Constructiile supuse analizei deservesc functiunea principala de Colegiu National.

Suprafata teren conform C.F. nr. 63690

Regim de inaltime

C1: Colegiul National Gheorghe Titeica
C2: Sala de sport

Extindere cladire Colegiu propusa
Centrala termica

Statie de pompare

Suprafata construita propusa

C1: Colegiul National Gheorghe Titeica
C2: Sala de sport

Extindere cladire Colegiu propusa
Centrala termica

Statie de pompare

Suprafata desfasurata propusa
C1: Colegiul National Gheorghe Titeica
C2: Sala de sport

Extindere cladire Colegiu propusa
Centrala termica
Statie de pompare

P.O.T. maxim admis
C.U.T. maxim admis
P.O.T. propus
C.U.T. propus

Clasa de importanta

C1: Colegiul National Gheorghe Titeica
C2: Sala de sport

Extindere cladire Colegiu propusa
Centrala termica

Statie de pompare

Categoria de importanta

C1: Colegiul National Gheorghe Titeica
C2: Sala de sport

Extindere cladire Colegiu propusa
Centrala termica

Statie de pompare

Grad rezistenta la foc

C1: Colegiul National Gheorghe Titeica

8.414 mp.

S.tehnic+P+2E
P+1E

P+2E

P

S.tehnic

1113,00 mp.
247,64 mp.
101,15 mp.
13,48 mp.
13,75 mp.

3345,00 mp.
316,26 mp.
303,45 mp.
13,48 mp.
13,75 mp.

85%
2.2
24,97 %
0,76

SAnnn
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C2: Sala de sport Il
Extindere cladire Colegiu propusa I
Centrala termica Il

Statie de pompare I

REZISTENTA
Corpul C1 - Cladire Coleciu:

Se propune inlocuirea sarpantei, a asterealei, precum si inlocuirea invelitorii.
Infrastructura extinderii propuse este formata din fundatii izolate alcatuite din bloc de
beton simplu si cuzinet de beton armat. Fundatiile izolate vor fi legate pe ambele directii cu

grinzi de echilibrare. Armatura stalpilor porneste de la nivelul inferior al cuzinetilor. La
nivelul superior al grinzilor de echilibrare se va realiza o pardoseala din beton slab armat cu
plase sudate asezata pe teren prin intermediul unui strat de pietris pentru ruperea
capilaritatii si un strat de argila compactata rezultata din sapatura. Sub placa se va aseza o
membrana impemeabila din P.V.C.

Suprastructura constructiei este realizata din stalpi de beton armat si zidarie din
caramida. Planseele sunt din beton armat. Compartimentarile se realizeaza din zidarie
caramida.

Corpul C2 -Sala Sport:
Se propune inlocuirea sarpantei, a asterealei, precum si inlocuirea invelitorii.

ARHITECTURA
Corpul C1 - Cladire Coleciu:

- Se propune demolarea constructiei C4 — Anexa, pentru a face loc unei noi cladiri, extinderea
colegiului, cu regimul de inaltime P+2E.

- Lucrarile propuse pentru corp Colegiu (C1).

- realizarea unei extinderi a colegiului, constructie cu acoperis tip sarpanta, zidarie din
caramida, cu regimul de inaltime P+2E (parter+ 2 etaje): - se va realiza o scara exterioara de
incendiu, din beton.

- planseul peste ultimul nivel se va termoizola.

- se vor finisa fatadele cu tencuieli decorative (conform planselor de arhitectura _fatade)

- peretii coridoarelor vor fi RF, conform normelor ISU

- casa scarii va avea un perete din sticla RF, conform nonrnelor ISU (vezi plansele de
arhitectura) - finisaje interioare: pardoseli se vor realiza din polimerizat pe holuri, din parchet in
salile de clasa si spatiile administrative, gresie in grupurile sanitare si anexe.

- se vor realiza zugraveli lavabile interioare, culoare alb.

- in gupurile sanitare pe pereti va fi faianta pana la H: 2.10m.

- construirea unei camere a centralei termice la exterior necesara pentru pozitionarea celor 3
cazane de 180 kW fiecare, pe combustibil gazos, montate in cascada, si a echipamentelor aferente
acestora, precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri
fotovoltaice (vas de acumulare, etc);

- amenajarea unei camere tehnice la parterul cladirii necesara pentru montarea unui boiler
bivalent de 300 1 pentru prepararea apei calde de consum si a echipamentelor aferente acestuia,
precum si montarea utilajelor si echipamentelor sistemului de panouri solare si panouri fotovoltaice
(vas de acumulare, etc);

- construirea unei statii de pompare;

- asigurarea accesului in unitate si conditiilor necesare persoanelor cu dizabilitati - izolarea
termica prin anvelopare la exterior cu vata bazaltica de 10 cm grosime
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- izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm

- inlocuirea tamplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente acceselor, care se va realiza cu
tamplarie termoizolanta cu performanta energetica ridicata, inlocuirea tamplariei interioare

- introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate
pentru evitarea condensului pe elementele de anvelopa - inlocuirea invelitorii de tigla ceramica si a
sistemului pluvial - ignifugarea elementelor din lemn

- inlocuirea invelitorii de tigla ceramica si a sistemului pluvial inlocuirea jgheaburilor si a
burlanelor

- se propune crearea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

- recompartimentari interioare

Corpul C2 -Sala Sport:

- planseul peste ultimul nivel se va termoizola.

- se vor finisa fatadele cu tencuieli decorative (conform planselor de arhitectura _fatade)

- finisaje interioare: pardoseli se vor realiza din polimerizat pe holuri, din parchet in birou,
gresie in grupurile sanitare si vestiare.

- se vor realiza zugraveli lavabile interioare, culoare alb.

- in gupurile sanitare pe pereti va fi faianta pana la H: 2.1 Om.

- izolarea termica prin anvelopare la exterior cu vata bazaltica de 10 cm grosime

- izolarea termica a soclului cu polistiren extrudat de 10 cm

- inlocuirea tamplariei exterioare, inclusiv a tamplariei aferente acceselor, care se va realiza cu
tamplarie termoizolanta cu performanta energetica ridicata, inlocuirea tamplariei interioare

- introducerea dispozitivelor/fantelor/grilelor pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate
pentru evitarea condensului pe elementele de anvelopa

- inlocuirea invelitorii de tigla ceramica si a sistemului pluvial - ignifugarea elementelor din

lemn
- inlocuirea sarpantei, a asterealei si montarea parazapezilor
- inlocuirea jgheaburilor si a burlanelor
- repararea trotuarelor de protectie din jurul cladirii
INSTALATII

Instalatii termice exterioare
Atat pentru corpul C1 - Cladire Coleciu cat si pentu corpul C2 - Sala Sport, se propun
urmatoarele solutii:

Sursa de energie termica propusa este centrala termica pe combustibil gaz natural
amplasata in constructia nou propusa, destinata centralei termice. Astfel s-au prevazut 3
cazane murale, in condensatie, fiecare avand o putere termica utila de 180 kW, care se vor
racorda la un vas de egalizare a presiunii. Functionarea acestora se va realiza in cascada,
functie de necesarul de energie termica.

S-au prevazut circuite de incalzire disticte pentru fiecare dintre cele doua corpuiri corpul
C1 - Cladire Coleciu si pentu corpul C2, echipate cu pompa electronica cu debit variabil.

Centrala termica proiectata trebuie va functiona cu supraveghere nepermanenta, panoul
de automatizare fiind complet echipat cu sistem de automatizare, comanda, control,
protectie si semnalizare avand toate accesoriile incluse.

Instalatii termice interioare
Corpul C1 - Cladire Coleciu:
Instalatia interioara de incalzire cu corpuri statice va asigura fiecarui calorifer agentul
termic functie de necesarul fiecarei incinte. Reteaua de distributie va fi amplasata
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perimetral de unde va alimenta coloanele de incalzire. De la coloanele de incalzire se vor
realiza legaturile la corpurile de incalzire.

Toate strapungerile conductelor prin peretii/planseele rezistente la foc se vor etanseiza
cu mortar/chit rezistent la foc conform gradului de rezistenta la foc al structurii.

Corpul C2 -Sala Sport:

Instalatia interioara de incalzire cu corpuri statice va asigura fiecarui calorifer si
aeroterma agentul termic functie de necesarul fiecarei incinte. Reteaua de distributie va fi
amplasata perimetral de unde va alimenta coloanele de incalzire. De la coloanele de
incalzire se vor realiza legaturile la corpurile de incalzire. Aerotermele pe agent termic vor
fi utilizate in sala de sport.

Toate strapungerile conductelor prin peretii/planseele rezistente la foc se vor etanseiza
cu mortar/chit rezistent la foc conform gradului de rezistenta la foc al structurii.

Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica pentru corpurile C1- Cladire Coleciu, C2-Sala Sport,
corp nou centrala termica cat si statie pompe
Alimentarea cu energie electrica a acestui obiectiv se realizeaza prin intermediul
bransamentului existent ce se va redimensiona, in functie de solutia propusa de distribuitorul
de energie electrica regional, din avizul tehnic de racordare. De asemenea se propune
amplasarea unui pachet de panouri fotovoltaice pe corpul C1 - Cladire Coleciu.

Instalatii electrice interioare
Se propune refacerea instalatiilor interioare in integralitatea acestora pentru ambele
corpuri, C1- Cladire Coleciu si C2-Sala Sport.
Pentru centrala termica si statia de pompe se propun instalatii interioare noi dimensionate
corespunzator ambelor functiuni.

Instalatii interioare de iluminat normal si de siguranta
Se propune inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele cu surse de iluminat pe baza de LED,

dimensionate corespunzator fiecarui spatiu deservit, pentru ambele corpuri, C1- Cladire Coleciu si C2-
Sala Sport.

Pentru centrala termica si statia de pompe se propun corpuri de iluminat noi dimensionate
corespunzator functiunilor pe care le deservesc.
Se va asigura iluminat de siguranta pentru evacuare cu corpuri de iluminat cu acumulatori echipate

cu lampi 8W.

Instalatii de detectie si semnalizare incendiu
Sistemul pentru siguranta cladirilor este compus din sistemul de detectie si avertizare
incendiu ADRESABIL cu acoperire totala. La confirmarea unei situatii reale de incendiu se vor
declansa automat sirenele de semnalizare. Centrala de detectie incendiu Cl se va amplasa in

birou director la parter.
In concordanta cu arhitectura si designul constructiei, s-au definit arii de incendiu. In functie de

destinatia spatiilor protejate, se vor instala detectoare de fum si detectoare de gaz cu principii adecvate
de detectie a unui inceput de incendiu.

Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevazute pe toate caile de acces-evacuare
respectand normativele interne si internationale in vigoare.
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Sistemul propus este de tip adresabil, complet digitalizat si programabil, corespunzand integral
standardelor din seria EN 54.

Centrala antiincendiu adresabila va fi de tip multiprocesor si este echipata cu 3 bucle de detectie.

Sistemul pentru siguranta salii de sport este comun cu cel al corpului Colegiu.

Instalatii de prize
Se propune refacerea instalatiilor interioare in integralitatea acestora cu dimensionarea
acestora in functie de zona pe care o deservesc.

Instalatii electrice de forta
Instalatia electrica de forta cuprinde alimentarea a tuturor receptoarelor de forta. Instalatia
de forta consta in echipamente de climatizare (splitere) centrala termica, pompe , ventilatoare
etc.

Instalatia de legare la pamant si paratrasnet
Priza de pamant se va realiza pentru instalatia electrica. Priza de pamant va fi compusa din
electrozi din teava Ol-Zn 2 1/2 2 cu lungimea de 2m, legati intre ei pe un contur deschis prin
platbanda Ol-Zn 40x4mm la o distanta de 4m unul de celalalt.

Instalatii sanitare

Atat pentru corpul C1 - Cladire Coleciu cat si pentu corpul C2 - Sala Sport, se propun
urmatoarele solutii:

Instalatii de alimentare cu apa rece potabile

Sursa de alimentare cu apa potabila o va constitui reteaua publica exterioara de
alimentare. Obiectivul este racordat la aceasta retea prin intermediul unui bransament
existent.

Instalatii interioare de alimentare cu apa calda

Apa calda pentru consum menajer se va prepara in regim instantaneu intr-un
termoacumulator cu serpentina pentru panouri solare.

Panourile solare se vor amplasa pe acoperisul cladirii cu orientarea sud pe un schelet
adecvat iar instalatia va fi dotata cu pompa de circulatie, vas de expansiune si automatizare
dedicata.

Instalatii de canalizare menajera
Retelele de canalizare menajera se vor realiza din tuburi de PVC imbinate cu mufe cu
garnitura.

Instalatii interioare de limitare si stingere a incendiilor

Conform PI1 18/2-2013 (4.1, litera c) reteaua interioara de limitare si stingere a
incendiilor cu hidranti interiori este obligatorie pentru cladiri de invatamant cu mai mult de
200 utilizatori.

Conform anexei 3, Pl 18/2-2013 pentru un volum mai mic de 25.000 mc este necesara
functionarea unui jet de 2,1 1/s.

In acest sens se propune realizarea unui instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti
interiori cu patru coloane a cate 1 hidrant. Reteaua de alimentare cu apa a hidrantilor se va
realiza din otel zincat 21/2".




WWW.CNILFQ fesssars ;
Sediu social: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti RIjR SIMTEX &

Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucuresti .. mumaserersres
‘ N ’ o tel.: +40 21-9022 « fax: +40 21 316 73 80 « email: office@cni.ro *°
. Registrul Comertului J40/9235/2001 « Cod Unic de inregistrare RO14273221 [
' Compania Nationald Cont nr. ROOBRNCBO081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR RISR SMTEX & u‘
%

de Investitii Caiet de Sarcini Dirigentie - Clauza Suspensiva - Versiunea s
Noiembrie 2024

Pentru stingerea din exterior exista pe strada Crisan in apropiere 2 hidranti exteriori
subterani care trebuie sa asigure 15 1/s apa pentru stingerea unui eventual incendiu.

5. SCOPUL SERVICIILOR
Scopul serviciilor care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului este:
A. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru activitatile premergatoare inceperii
executiei lucrarilor.
B. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pe parcursul executiei lucrarilor.
C. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru receptia lucrarilor.
D. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.
E. Alte responsabilitati.

CERINTE GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
Pe toata durata Proiectului si pentru Perioada de Garantie, Prestatorul va asigura cel putin
urmatorul Personal:

Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2; Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii
aferente constructiilor (categoriile de importanta C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de
autorizare 8.1. - Instalatii electrice; Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor
(categoriile de importanta C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 -
Instalatii sanitare, termice; Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor
(categoriile de importanta C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.3 -
Instalatii gaz.

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in conditii
optime, activitatile solicitate tindnd cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de executie, in
functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal
specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod
eficient _a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe santierul
obiectivului de investitii cel putin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialisti in parte,
in_functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea
Antreprenorului sau a Beneficiarului final.

Nota: se va asigura prezenta personalului cerut pe santierul obiectivului de investitii cel putin o
data pe saptamana.

Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalti membrii ai echipei de diriginti ramane la
aprecierea ofertantului, in functie de numarul personalului care va asigura prestatia, posibilitatile de
cazare, deplasarea la punctele de lucru etc.

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste si altele asemenea ce privesc ofertantul
se vor include in pretul ofertei.

Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a specialistilor si dirigintilor de santier cu
mijloace de transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), spatii de lucru pentru activitatea de
birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace si echipamente
necesare desfasurarii activitatii. Pentru dirigintii rezidenti (pentru care se solicita permanenta in
santier) spatiul pentru birouri va fi asigurat de catre Antreprenor.
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in perioada de executie, in functie de volumul lucrérilor si de complexitatea lor, Dirigintele va
utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Prestatia Dirigintelui in cadrul contractului va trebui sa dovedeasca independenta, impartialitate,
respectarea intocmai a intregii legislatii aplicabile. Dirigintele nu va trebui sa aiba interese comerciale,
agremente tehnice sau de alta natura in legatura cu Proiectul, altele decat serviciile din contract.

6. CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
in cadrul activitatii de asistentd tehnicad pentru dirigentia de santier vor fi indeplinite
urmatoarele obligatii:
- In perioada de pregitire a investitiei:

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4, Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5. Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre

verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

6. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

7. Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

8. Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

9. Participa la preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora
executantului, libere de orice sarcina, impreuna cu personalul Beneficiarului;

10. Participa, impreuna cu Antreprenorul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea

bornelor de reper; Prestatorul are obligatia sa se asigure ca bornele de reper ale constructiei sunt
marcate corespunzator si sunt pastrate pana la data receptiei la terminarea lucrarilor. La final va
intocmi un raport privind finalizarea operatiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care il va
transmite managerului de proiect.

1. Verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.;

13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;
- In perioada executiei lucrérilor:

> Urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

> Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea
produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic. Informarea se va face, in scris, printr-un raport special, in maximum 24 de ore
de la constatare.
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> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea de
procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat. Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in maximum 24 de ore
de la constatare.

> Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice in
vigoare;

» Verifica respectarea "Planului calitatii”, a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata executarea de
lucrari de catre personal necalificat; Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in
maximum 24 de ore de la constatare;

> Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

> Masoara si examineaza orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie
acoperita;

> Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;

» Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si consemneaza in registru
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator;

> Transmite catre autoritatea contractanta, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; Acestea se
vor face in scris, printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare. In cadrul
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme;

> Informeaza operativ autoritatea contractanta privind deficientele calitative constatate,
in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor; Informarea se va face, in
scris printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare;

» Urmareste pe santier respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectant/de organele abilitate si informeaza in scris, prin rapoartele speciale sau
lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru;

» Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, confirmand la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ
si calitativ;

> Verifica respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrarilor;

» Verifica si confirma pe raspundere proprie calitatea lucrarilor si a conformitatii
cantitatilor inscrise in situatiile interimare de plata si in situatiile finale de plata, emise de catre
antreprenor, cu cantitatile efectiv executate si cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.

> De asemenea, va verifica existenta si corectitudinea documentelor justificative stabilite
in prealabil de catre managerul de proiect pentru certificarea platilor. Termenul de verificare
va fi de maxim 15 zile calendaristice. Dupa verificare, situatiile de plata vor fi transmise
managerului de proiect.

> Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre managerul de proiect
pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea
in siguranta a constructiei, conform proiectului;
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> Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre managerul de proiect pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

» Completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale;

> Urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa alaturi de
personalul Beneficiarului la predarea terenului detinatorului acestuia.

La receptia lucrarilor:

Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

Verifica documentele de la Antreprenor in legatura cu cartea tehnica a constructiei, respectiv
intocmirea si completarea impreuna cu Antreprenorul a cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

In cazul suspendarii receptiei la terminarea lucrarilor, dirigintele va urmari, rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la
suspendarea acesteia. in cazul in care executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele
va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la expirarea
termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmareste rezolvarea problemelor constatate de
comisia de receptie si transmite managerului de proiect, in maxim 48 de ore de la incheiere,
documentele prin care se constata indeplinirea masurilor impuse de comisia de receptie;

Pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, actele de receptie, documentatia
tehnica si economica a constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei, dupa receptia de la
terminarea lucrarilor.

Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.

- Dirigintele va transmite autoritatii contractante un raport special cu privire la
defectiunile care au aparut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe
cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant. De
asemenea, in cadrul rapoartelor trimestriale, se vor mentiona si eventualele deficiente aparute din
cauza unei exploatari deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmarire intocmit de
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanta al echipamentelor specificat de producatori,
folosirea de personal necalificat si neagrementat pentru activitatile de mentenanta etc.).

- Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor.
Dirigintele de santier pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnica
a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Alte responsabilitati.

» Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigentie de santier;

> Aplica stampila Prestatorului alaturi de stampila dirigintelui de santier si dupa caz a specialistilor
desemnati de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligatia legala si contractuala sa le
intocmeasca sau sa le verifice serviciile de dirigentie de santier;

» Intocmeste si transmite investitorului rapoarte asupra derularii lucrarilor sub aspect calitativ si
cantitativ precum si privind modul de incadrare in Programul de Executie. Programul de Executie va fi
inaintat de catre Antreprenor conform prevederilor Conditiilor Generale de Contract;

> Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi propuse spre respingere de
catre Dirigintele de Santier. n acest sens, acesta va intocmi, un raport special pe care il va transmite
in maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, in vederea emiterii ordinului administrativ
de respingere. O marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceasta marca
nu le va modifica si nu va afecta valoarea lor comerciala;

> Participa la efectuarea testelor. In cazul in care rezultatele testelor aratd cd Materialele,
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Echipamentele si/sau lucrarile sunt in conformitate cu prevederile Contractului de Lucrari, dirigintele
de santier va propune managerului de proiect, in termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un
certificat prin care se confirma aceste rezultate.

> Se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier. Inregistrarile in Jurnalul
de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la momentul inregistrarii si verificate
si contrasemnate de dirigintele de santier in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

> Dirigintele de santier trebuie sa-si dimensioneze echipa de asistenta tehnica, in functie de
cantitdtile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitérile acestuia. In acest sens se va analiza
volumul lucrarilor prezentate in prezentul Caiet de Sarcini.

> In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald, urmareste rezolvarea
remedierilor eventualelor deficiente aparute in perioada de exploatare.

> Dirigintele de santier are obligatia sa organizeze un sistem de arhivare (digital si pe hartie)
pentru a urmari progresul lucrarilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi
arhivate, iar sistemul de arhivare va fi pastrat in conformitate cu cerintele legislatiei din Romania.

> Activitatea Dirigintelui de santier va incepe dupa primirea Ordinului de Incepere al serviciilor de
asistenta tehnica-dirigentie de santier si se va finaliza la sfarsitul perioadei de notificare a defectiunilor,
pana la emiterea procesului-verbal de receptie finala in conditiile legii romane aplicabile. Pe toata
aceasta perioada dirigintele de santier va trebui sa colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din
partea Beneficiarului;

> Toate modificarile vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect.

> Dirigintele de santier va participa la toate intalnirile organizate de constructorul lucrarii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificarii executiei
lucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare.

> Dirigintele de santier va asigura personal pentru supravegherea lucrarilor in santier pe toata
perioada executiei lucrarilor si pentru toate specialitatile. Disponibilitatea personalului pentru
supervizarea lucrarilor in santier va fi asigurata din timp, astfel incat la inceperea lucrarilor de executie
personalul sa cunoasca foarte bine proiectul de executie pus la dispozitie de Antreprenor.

» Personalul dirigintelui de santier va avea obligatia participarii la toate sedintele de lucru si de
progres organizate de managerul de proiect.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in toate fazele
privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale
contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.

Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege, precum si in cazul
neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de
sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

In timpul supervizarii lucrarilor, Dirigintele de santier va respecta, de asemenea, si urmatoarea
legislatie romana (cu modificarile ulterioare):

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din 24
ianuarie 1995).

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (publicata
in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997).

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 286 din 11
decembrie 1995).

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.
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7. RAPORTAREA
Dirigintele de santier va elabora si inainta autoritatii contractante urmatoarele rapoarte:

= Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea
depunerii acestuia la ISC.

. Raportul de activitate lunar trebuie sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
luna respectiva si pe cumulat, cu referiri la asigurarea calitatii lucrarilor si a modului de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii, la respectarea Programului de Executie de
catre constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al
lucrarilor.

Raportul va fi inaintat Achizitorului in cel mult 10 zile de la sfarsitul lunii respective. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situatiilor de lucrari,
cu mentiuni asupra Situatiilor de Lucrari verificate.

= Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte
de Receptia la terminarea lucrarilor.
= Raportul in perioada de garantie (dupa caz) se va intocmi in perioada de garantie a

lucrarilor, in cazul in care apar defectiun, se vor prezenta cauzele acestora precum si modul in
care s-a efectuat remedierea lor.
= Raportul Special
Rapoartele speciale vor fi emise in legatura cu orice aspect important referitor la
implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresa a beneficiarului.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier va incepe de la data
notificarii de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite in contractul de proiectare si
executie incheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestarii serviciilor se va face la
receptia finala a lucrarilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferenta serviciilor de
asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier se vor lua in considerare urmatoarele etape:
> Etapa pentru activitatile desfasurate pe parcursul executiei lucrarilor - 21 luni;
> Etapa pentru activitatile desfasurate pe toata perioada de garantie a lucrarilor.
Nota:
Durata de Executie a Lucrdrilor va fi de 21 luni.
Perioada de Garantia a lucrdrilor stabilita potrivit legii, incepe de la semnarea Procesului Verbal
la Terminarea Lucradrilor.

Nota:
Serviciile de dirigentie se vor asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de 21 luni cat si pe
toata perioada de garantie a lucrarilor.

Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de
executie a lucrarilor.
In cazul in care finalizarea obiectivului de investitii se va realiza intr-un termen mai scurt decat
cel contractual sau intr-un termen mai lung, Achizitorul va instiinta Prestatorul, cu cel putin 30
zile Tnainte.
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Aceasta situatie nu va conduce la costuri suplimentare in sarcina Achizitorului. Ofertantul va tine cont
de riscul acestei situatii la intocmirea ofertei financiare.

9. ATRIBUTIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI
Beneficiarul va:

- pune la dispozitie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informatiile si
documentele necesare in legatura cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Executie, Autorizatia de
Construire, Programul de Executie, Oferta Antreprenorului, etc);

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect;

- va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat;

- va emite Ordinul Administrativ de incepere prin personalul propriu desemnat;

- va aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre
Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritoriala;

- va emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat;

- va analiza revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat.

Ofertantul va prezenta:

Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, insotita de documentele
aferente pentru:

a) Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;

b) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. - Instalatii electrice;

c) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalatii sanitare, termice;

d)Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.3 - Instalatii gaz.

e) Coordonator echipa diriginti de santier.

Coordonatorul echipei dirigintilor de santier va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati,
si nu numai:

J Conducerea echipei de diriginti de santier si coordonarea activitatii pentru indeplinirea
obiectivelor;

o Asigurarea comunicarii cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar;

o Asigurarea comunicarii cu alti factori implicati in derularea proiectului, numai cu
acceptul managerului de proiect;

. Va urmari si va asigura indeplinirea atributiilor echipei de diriginti de santier asa cum
sunt acestea definite in Contractul cu Antreprenorul si coroborat cu cerintele prezentului Caiet de
Sarcini;

o Va raspunde de pregatirea logisticii si implementare, asistenta, raportare, planificare si

administrarea echipei de experti propusi;
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. Va analiza Programul de Executie, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare
indeplinirii programului transmis, si va propune, catre managerul de proiect, acceptarea sau
respingerea acestuia;

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei dirigintilor de santier trebuie sa fie indeplinit de una
dintre persoanele desemnate la punctele a), b) sau c).

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in conditii
optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de executie, in
functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal
specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Se _va prezenta registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (1.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala.

CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL.

Cerinte minime privind experienta profesionala a personalului:

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii, ofertantii vor prezenta dovada
certificarii/autorizarii specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente
domeniului in cauza.

Va asigura, prin masuratori pe santier, corespondenta lucrarilor executate cu documentatiile tehnice
care vor sta la baza executiei lucrarilor;

Pentru dovedirea acestei cerinte se va prezenta lista personalului propus.

Prestatorul poate indica un numar suplimentar de experti pentru domeniile in care considera ca este
necesara expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului expertilor. Ei vor fi mobilizati
in functie de necesitati in toate etapele contractului. Expertii pe termen scurt vor elabora rapoarte la
finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele activitatii lor si perioada
mobilizarii in cadrul contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea Beneficiarului.

10.PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizare a acestuia.

Nota:

Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta

urmatoarele:

- Registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier, vizat de ISC pentru ultimul an de
activitate fiscala;

- Relatia juridica a ofertantului cu personalul propus;

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI:
Se vor prezenta:
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» Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini;

> Se va prezenta modul de indeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie sa le
indeplineasca,

> Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniu de activitate
aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidente asupra
derularii/implementarii acestuia.

» Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masuri
de reducere si sau eliminare a lor.

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor si a lucrarilor
- Se va detalia numarul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei
vizite, pentru fiecare specialist nominalizat.

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia
- Nominalizarea echipei propuse pentru indeplinirea contractului;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din
prezentul Caiet de Sarcini, precum si Legislatia in domeniul constructiilor, in vigoare la data limita de
depunere a ofertelor.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte indeplinirea si asumarea in totalitate a
cerintelor documentatiei de atribuire.

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia unui pret
neobisnuit de scazut.

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri
pentru rezultatul calculelor matematice.

Propunerea financiara va cuprinde structura pretului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu
detalierea urmatoarelor aspecte:
- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit);

- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hartie, tonner, expediere situatii de
lucrari, facturi, procese verbale, telefonie, etc);

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;

- Cazarea (daca este cazul);

- Masa (daca este cazul);

- Chirii (daca este cazul);

- Teste (daca este cazul);

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind indeplinirea contractului in bune conditii;

- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/luna, pentru fiecare specialist in parte.

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face lunar, aplicand un procent la valoarea situatiilor
de lucrari, procent calculat ca raport intre valoarea ofertata a serviciilor de dirigentie de santier si
valoarea lucrarilor de executie contractate in urma finalizarii procedurii de achizitie publica.
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Nota:
Totodata o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat atunci
cand pretul ofertat, fara TVA reprezinta mai putin de 90% din valoarea estimata a contractului respectiv,
sau in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 3 oferte, atunci cand pretul ofertat
reprezinta mai putin de 90% din media aritmetica a ofertelor respective. Ofertele care nu indeplinesc
cerintele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.

ALTE MOTIVE DE RESPINGERE

» Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara)

» Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru
utimul an de activitate fiscala.
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activitatii nu se
considera cerinta indeplinita.

» Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex.
Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc)

» Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in
oferta;

> Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 pana la punctul 12
(Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisa se va respinge fara solicitarea unei clarificari.

Modalitati de plata:

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturata se va stabili proportional prin raportare la
valoarea lucrarilor real executate, inclusiv materiale si echipamente puse in opera de Antreprenor in
luna respectiva. La factura, transmisa Beneficiarului cu adresa de inaintare inregistrata de catre
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectiva. Ultima
factura va fi platita dupa predarea documentelor care stau la baza intocmirii cartii tehnice.

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 de zile de la primirea
facturii si acceptarea acesteia.

12. CODUL DE CONDUITA / CONFLICT DE INTERESE

Prestatorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine sa faca
declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabila a Achizitorului. Prestatorul nu va
obliga Achizitorul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie
tertilor. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii
si agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord sa primeasca, direct sau indirect, de la orice persoana si
nu vor oferi si nu vor fi de acord sa ofere unei persoane sau sa obtina pentru orice persoana un dar, o
recompensa, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensa pentru desfasurarea
unei actiuni sau renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea
sau defavorizarea vreunei persoane in legatura cu Contractul.

Prestatorul va respecta Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii si luarii
de mita si combaterea coruptiei. Platile catre Prestator in baza Contractului vor constitui singurul venit
sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul si personalul sau nu vor
desfasura nicio activitate si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in
Contract. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii
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ce poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese
poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes
personal impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor
membrilor din asociere si al Subcontractantilor sai), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie

in cadrul Achizitorului pe de alta parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul executarii
Contractului se va notifica Achizitorului fara intarziere.

in cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-| preveni
si solutiona.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.
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