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DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII
DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTITII SPORT $I INFRASTRUCTURA SANITARA

CAIET DE SARCINI

Privind servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de
investitii: ,,Construire dispensar uman in sat Bucesti, comuna Ivesti, judetul Galati” din cadrul
Programului National de Constructii de Interes Public sau Social.

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achizitiei si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi considerata
conforma in masura in care propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor lucru

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE
Denumirea obiectivului de investitii : ,,Construire dispensar uman in sat Bucesti, comuna
Ivesti, judetul Galati”
Subprogram: Unitati sanitare
Amplasamentul: sat Bucesti, comuna lvesti, judetul Galati.
Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor):U.A.T. Comuna Ivesti.
Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII;

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA
Atribuirea contractului de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de asistenta tehnica -
dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii: ,,Construire dispensar uman in sat Bucesti,
comuna lvesti, judetul Galati”.

Mentionam ca emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor de asistenta tehnica de
specialitate prin diriginti de santier depinde de emiterea ordinului de incepere a executiei si
semnarea contractului de proiectare si executie a lucrarilor.

4. DESCRIEREA INVESTITIEI

- Infrastructura
Infrastructura se prezinta sub forma de fundatii continue din beton armat monolit de tip talpa si
elevatie sub stalpii cadrelor din beton armat si sub zidurile din b.c.a.;

- Suprastructura
Suprastructura cladirii este alcatuita din cadre spatiale din beton armat cu finchideri si
compartimentari din zidarie de b.c.a.
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Se propune realizarea acoperisului sub forma de sarpanta pe scaune, din lemn ecarisat de rasinoase,
ce va respecta normele in vigoare.

- Finisajele interioare - avand in vedere natura investitiei, s-au propus urmatoarele tipuri de
finisaje:
- pardoseli din gresie antiderapanta si covor PVC;
- tavane: tencuieli cu mortar, glet, vopsea lavabila alba;
- pereti: tencuieli cu mortar; glet, vopsea lavabila alba; faianta, in grupurile sanitare pana la
cota stabilita de specialitatea arhitectura;
- tamplarie interioara din PVC, culoare gri.

- Finisaj exterioare - se vor realiza astfel:
- seva realiza termosistem din vata minerala bazaltica cu grosimea de 10 cm;
- tamplarie exterioara din profile de PVC, culoare gri;
- se vor executa trotuarele din beton cu panta corespunzatoare de 2%;
- coborarea polistirenului extrudat la soclu pana la cota de fundare a talpii;
- tencuiala decorativa impermeabila pentru soclu, culoare gri;
- tencuiala decorativa de culoare alb/bej;
- glafuri din marmura compozita
- trepte exterioare si rampa pentru persoane cu dizabilitati din beton cu finisaj din gresie
antiderapanta si benzi antiderapante;
- balustrade de protectie din metal,
- culoare gri.

- INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va realiza din Sistemul Energetic National in
zona prin intermediul unui bransament electric, in baza documentatiei tehnice de obtinere a avizului
de racordare ce va fi solicitat de beneficiar si in baza documentatiei tehnice de executie a furnizorului
de electricitate.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din tabloul electric general (TG)
amplasat in vestibul 1, iar acesta va alimenta cinci tablouri de distributie dintre care unul va fi pentru
uz comun (TUC).

Tablourile electrice vor fi realizate in schema TN-S, si vor avea cel putin acelasi grad de
protectie cu celelalte echipamente din spatiile deservite si vor fi prevazute cu intrerupatoare
automate, cu protectie la scurtcircuit, la suprasarcina si protectie diferentiala la curenti de defect
(prize, etc).

Pentru realizarea instalatiei electrice de iluminat se vor utiliza aparate (corpuri) de iluminat
tip panou LED si spoturi LED in constructie etansa/normala conform functiunilor, ce asigura nivelurile
de iluminat normate conform SR 6646-2/97.

Circuitele instalatiei de iluminat se vor realiza cu conductori din cupru cu rezistenta marita
la foc, tip CYY-F montate ingropat in tencuiala / sapa in tuburi tip PVC.

A. Centrala electrica fotovoltaica

Proiectul Centralei Fotovoltaice are drept obiectiv principal producerea energiei electrice din
surse regenerabile de energie, utilizand sursa regenerabila reprezentata de energia solara.

Energia produsa din surse regenerabile va fi livrata consumatorilor racordati la barele centralei,
loc de consum al operatorului economic beneficiar al investitiei, exclusiv pentru autoconsum.

In cadrul locatiei din cadrul proiectului, se propune construirea unei instalatii solare
fotovoltaice

amplasata pe acoperisul cladirii.

Instalatia solara fotovoltaica amplasata in incinta beneficiarului investitiei, cuprinde
urmatoarele

componente principale:



CISQ Federa

Www.cni.ro
Sediu social: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti RIjR SIMTEX u‘

Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucuresti | .o

‘ N ’ o tel.: +40 21-9022 « fax: +40 21 316 73 80 « email: office@cni.ro e

. Registrul Comertului J40/9235/2001 « Cod Unic de inregistrare RO14273221 [

, ' Compania Nationald Cont . ROOBRNCBO0B1 151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR RIfR SHTEX ©)
¥,

de Investitii Caiet de Sarcini Dirigentie - Clauza Suspensiva - Versiunea s

150 9001

Q Fodoration

Noiembrie 2024

— module fotovoltaice: sunt echipamente care au rolul de a capta si transforma energia
solara in energie electrica. Modulele fotovoltaice utilizate sunt alcatuite din 144 de celule
fotovoltaice monocristaline si au o putere nominala unitara de 450 W. Tn cadrul instalatiei se vor
monta 14 module fotovoltaice.

— invertorul de putere: este un echipament care are rolul principal de a transforma tensiunea
continua, tensiunea de utilizare a modulelor fotovoltaice, in tensiune alternativa, tensiune de
utilizare pentru consumatorii racordati la barele centralei. Invertorul de putere utilizat este invertor
de putere trifazat unidirectional si are o putere nominala unitara de 7,00 kW (tensiune alternativa).
in cadrul instalatiei se va monta un invertor de putere trifazat unidirectional.

- INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua publica a localitatii prin intermediul unui
camin de bransament. Cladirea se va racorda, din caminul de bransament prin intermediul unei tevi
tip PEHD si a unui distribuitor de apa rece unde vor fi montate apometre.

Conductele interioare de apa calda si rece se vor executa din tevi din Pex montate ingropat in
pardoseala sau tencuiala si vor fi obligatoriu izolate pentru prevenirea condensului si a inghetului.

Apa calda menajera (a.c.m.) este preparata prin intermediul centralei termice pe gaz.

Instalatia de canalizare menajera de incinta preia apa uzata menajera provenita de la instalatia
de canalizare interioara si o deverseaza in reteaua publica a localitatii.

Instalatia de canalizare menajera de incinta este realizata din conducte de PVC-KG cu diametrul
de 110 mm, panta de montaj a acestora va fi de 2% spre caminul de vizitare canalizare.

Instalatiile de alimentare cu apa rece de consum se vor executa cu tevi din PEX montate in
perete si in sapa de nivel, protejate in tuburi de protectie (copex).

Instalatiile de alimentare cu apa calda de consum se vor executa cu tevi din PEX montate in
perete si in sapa de nivel, protejate in tuburi de protectie (copex). Instalatia de apa calda de consum,
ce va alimenta obiectele sanitare va fi executata din conducte din PEX .

Apa calda de consum se va prepara cu ajutorul boilerelor electrice.

Tn grupurile sanitare se vor monta sifoane de pardoseala din polipropilena la care se va racorda
lavoarul. Pe conductele principale de canalizare, s-au prevazut coloane de ventilatie primara,
terminate cu caciuli de ventilatie si piese de curatire.

Evacuarea apelor menajere se va face de la fiecare obiect sanitar prin coloane si se vor deversa
prin camine de canalizare menajera in reteaua publica de canalizare. Conducta de canalizare prin care
se evacueaza apa menajera din imobil va fi trecuta prin fundatie, printr-un
tub de protectie, amplasat la o adancime de minim -0,90 m fata de cota terenului natural.

- INSTALATII TERMICE

Agentul termic folosit este apa calda +70°C/+50°C.

In cladire distributia agentului termic va fi tip ramificat. Distributia se va realiza din conducte
montate ingropat in sapa de nivel. Conductele de distributie a agentului termic vor fi din teava din
Pex.

Corpurile de incalzire vor fi din aluminiu. Acestea se vor amplasa la partea inferioara a
incaperilor, in zona suprafetelor vitrate, pentru obtinerea unei eficiente termice maxime sau, acolo
unde este cazul, cat mai aproape de locul de patrundere a aerului rece.

Racordarea corpurilor la instalatie se face astfel incat circulatia agentului termic sa se faca de
sus 1n jos si in diagonala. Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul unor suporturi de pardoseala sau
cu a unor console speciale.

Distributia agentului termic se va face cu ajutorul distribuitoarelor - colectoarelor. Prepararea
agentului termic se va realiza in centrala termica a obiectivului.

- AMENAJARI EXTERIOARE



WWW.CNILFQ fesssars ;
Sediu social: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti RIjR SIMTEX &

Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucuresti .. mumaserersres
‘ N ’ o tel.: +40 21-9022 « fax: +40 21 316 73 80 « email: office@cni.ro *°
. Registrul Comertului J40/9235/2001 « Cod Unic de inregistrare RO14273221 [
' Compania Nationald Cont nr. ROOBRNCBO081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR RISR SMTEX & u‘
%

de Investitii Caiet de Sarcini Dirigentie - Clauza Suspensiva - Versiunea s
Noiembrie 2024

in exteriorul cladirii se propune amenajarea spatiului verde, trotuare si platforme auto /
pietonale.

Alei de circulatie pietonala

Accesul spre cladire si perimetral cladirii se va prin intermediul trotuarelor si aleilor de
circulatie pietonala. Trotuarele si aleile de circulatie pietonale se vor realiza cu finisaj din beton
sclivisit.

Parcare auto

Accesul auto pe amplasament se va realiza prin intermediul unei platforme carosabile ce va
incorpora 3 (trei) locuri de parcare. Parcarea auto se va realiza cu finisaj din beton asfaltic.

Spatii verzi

Pentru a incadra intreaga investitie in cadrul natural existent se va realiza o zona de spatii
verzi, completata cu pomi de diferite specii

5. SCOPUL SERVICIILOR
Scopul serviciilor care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului este:
A. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru activitatile premergatoare inceperii
executiei lucrarilor.
B. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pe parcursul executiei lucrarilor.
C. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru receptia lucrarilor.
D. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.
E. Alte responsabilitati.

CERINTE GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
Pe toata durata Proiectului si pentru Perioada de Garantie, Prestatorul va asigura cel putin
urmatorul Personal:

Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria
de importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2; Dirigentare lucrari, in
domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C), atestat domeniu
autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. - Instalatii electrice; Dirigentare lucrari, in
domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C), atestat domeniu
autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalatii sanitare, termice; Dirigentare
lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C), atestat
domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.3 - Instalatii gazenaturale

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in conditii
optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de executie, in
functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal
specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe santierul
obiectivului de investitii cel putin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialisti in parte,
in_functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea
Antreprenorului sau a Beneficiarului final.

Nota: se va asigura prezenta personalului cerut pe santierul obiectivului de investitii cel putin o
data pe saptamana.
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Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalti membrii ai echipei de diriginti ramane la
aprecierea ofertantului, in functie de numarul personalului care va asigura prestatia, posibilitatile de
cazare, deplasarea la punctele de lucru etc.

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste si altele asemenea ce privesc ofertantul
se vor include in pretul ofertei.

Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a specialistilor si dirigintilor de santier cu
mijloace de transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), spatii de lucru pentru activitatea de
birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace si echipamente
necesare desfasurarii activitatii. Pentru dirigintii rezidenti (pentru care se solicita permanenta in
santier) spatiul pentru birouri va fi asigurat de catre Antreprenor.

in perioada de executie, in functie de volumul lucrérilor si de complexitatea lor, Dirigintele va
utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Prestatia Dirigintelui in cadrul contractului va trebui sa dovedeasca independenta, impartialitate,
respectarea intocmai a intregii legislatii aplicabile. Dirigintele nu va trebui sa aiba interese comerciale,
agremente tehnice sau de alta natura in legatura cu Proiectul, altele decat serviciile din contract.

6. CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
In cadrul activitatii de asistentd tehnicd pentru dirigentia de santier vor fi indeplinite
urmatoarele obligatii:
- In perioada de pregitire a investitiei:

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4, Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta
studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5. Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre

verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

6. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

7. Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

8. Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

9. Participa la preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea acestora
executantului, libere de orice sarcina, impreuna cu personalul Beneficiarului;

10. Participa, impreuna cu Antreprenorul, la trasarea generala a constructiei si la stabilirea

bornelor de reper; Prestatorul are obligatia sa se asigure ca bornele de reper ale constructiei sunt
marcate corespunzator si sunt pastrate pana la data receptiei la terminarea lucrarilor. La final va
intocmi un raport privind finalizarea operatiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care il va
transmite managerului de proiect.

11. Verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;
12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la I.S.C.;
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13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde
prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil,
- In perioada executiei lucrérilor:

> Urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

> Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea
produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic. Informarea se va face, in scris, printr-un raport special, in maximum 24 de ore
de la constatare.

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea de
procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat. Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in maximum 24 de ore
de la constatare.

> Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice in
vigoare;

> Verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata executarea de
lucrari de catre personal necalificat; Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in
maximum 24 de ore de la constatare;

> Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

> Masoara si examineaza orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie
acoperita;

> Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;

> Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si consemneaza in registru
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator;

> Transmite catre autoritatea contractanta, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; Acestea se
vor face in scris, printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare. In cadrul
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme;

> Informeaza operativ autoritatea contractanta privind deficientele calitative constatate,
in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor; Informarea se va face, in
scris printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare;

» Urmareste pe santier respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectant/de organele abilitate si informeaza in scris, prin rapoartele speciale sau
lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru;

» Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, confirmand la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ
si calitativ;

> Verifica respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul
executiei lucrarilor;
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» Verifica si confirma pe raspundere proprie calitatea lucrarilor si a conformitatii
cantitatilor inscrise in situatiile interimare de plata si in situatiile finale de plata, emise de catre
antreprenor, cu cantitatile efectiv executate si cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.

> De asemenea, va verifica existenta si corectitudinea documentelor justificative stabilite
in prealabil de catre managerul de proiect pentru certificarea platilor. Termenul de verificare
va fi de maxim 15 zile calendaristice. Dupa verificare, situatiile de plata vor fi transmise
managerului de proiect.

» Anunta I.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre managerul de proiect
pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea
in siguranta a constructiei, conform proiectului;

> Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre managerul de proiect pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

» Completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale;

> Urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa alaturi de
personalul Beneficiarului la predarea terenului detinatorului acestuia.

La receptia lucrarilor:

Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

Verifica documentele de la Antreprenor in legatura cu cartea tehnica a constructiei, respectiv
intocmirea si completarea impreuna cu Antreprenorul a cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

In cazul suspendarii receptiei la terminarea lucrarilor, dirigintele va urmari, rezolvarea remedierilor
cuprinse in anexa procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult 90 zile de la
suspendarea acesteia. In cazul in care executantul nu isi respecta obligatiile contractuale, dirigintele
va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la expirarea
termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmareste rezolvarea problemelor constatate de
comisia de receptie si transmite managerului de proiect, in maxim 48 de ore de la incheiere,
documentele prin care se constata indeplinirea masurilor impuse de comisia de receptie;

Pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, actele de receptie, documentatia
tehnica si economica a constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei, dupa receptia de la
terminarea lucrarilor.

Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.

- Dirigintele va transmite autoritatii contractante un raport special cu privire la
defectiunile care au aparut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe
cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant. De
asemenea, in cadrul rapoartelor trimestriale, se vor mentiona si eventualele deficiente aparute din
cauza unei exploatari deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmarire intocmit de
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanta al echipamentelor specificat de producatori,
folosirea de personal necalificat si neagrementat pentru activitatile de mentenanta etc.).

- Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor.
Dirigintele de santier pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnica
a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

Alte responsabilitati.

» Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigentie de santier;
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> Aplica stampila Prestatorului alaturi de stampila dirigintelui de santier si dupa caz a specialistilor
desemnati de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligatia legala si contractuala sa le
intocmeasca sau sa le verifice serviciile de dirigentie de santier;

» Intocmeste si transmite investitorului rapoarte asupra derularii lucrarilor sub aspect calitativ si
cantitativ precum si privind modul de incadrare in Programul de Executie. Programul de Executie va fi
inaintat de catre Antreprenor conform prevederilor Conditiilor Generale de Contract;

> Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi propuse spre respingere de
catre Dirigintele de Santier. In acest sens, acesta va intocmi, un raport special pe care il va transmite
in maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, in vederea emiterii ordinului administrativ
de respingere. O marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceasta marca
nu le va modifica si nu va afecta valoarea lor comerciala;

> Participa la efectuarea testelor. In cazul in care rezultatele testelor aratd ca Materialele,
Echipamentele si/sau lucrarile sunt in conformitate cu prevederile Contractului de Lucrari, dirigintele
de santier va propune managerului de proiect, in termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un
certificat prin care se confirma aceste rezultate.

> Se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier. Tnregistrarile in Jurnalul
de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la momentul inregistrarii si verificate
si contrasemnate de dirigintele de santier in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

> Dirigintele de santier trebuie sa-si dimensioneze echipa de asistenta tehnica, in functie de
cantitdtile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitdrile acestuia. in acest sens se va analiza
volumul lucrarilor prezentate in prezentul Caiet de Sarcini.

> In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald, urmareste rezolvarea
remedierilor eventualelor deficiente aparute in perioada de exploatare.

> Dirigintele de santier are obligatia sa organizeze un sistem de arhivare (digital si pe hartie)
pentru a urmari progresul lucrarilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi
arhivate, iar sistemul de arhivare va fi pastrat in conformitate cu cerintele legislatiei din Romania.

> Activitatea Dirigintelui de santier va incepe dupa primirea Ordinului de Tncepere al serviciilor de
asistenta tehnica-dirigentie de santier si se va finaliza la sfarsitul perioadei de notificare a defectiunilor,
pana la emiterea procesului-verbal de receptie finala in conditiile legii romane aplicabile. Pe toata
aceasta perioada dirigintele de santier va trebui sa colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din
partea Beneficiarului;

> Toate modificarile vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect.

> Dirigintele de santier va participa la toate intalnirile organizate de constructorul lucrarii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificarii executiei
lucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare.

> Dirigintele de santier va asigura personal pentru supravegherea lucrarilor in santier pe toata
perioada executiei lucrarilor si pentru toate specialitatile. Disponibilitatea personalului pentru
supervizarea lucrarilor in santier va fi asigurata din timp, astfel incat la inceperea lucrarilor de executie
personalul sa cunoasca foarte bine proiectul de executie pus la dispozitie de Antreprenor.

» Personalul dirigintelui de santier va avea obligatia participarii la toate sedintele de lucru si de
progres organizate de managerul de proiect.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in toate fazele
privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare si ale
contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.
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Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege, precum si in cazul
neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete de
sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

In timpul supervizarii lucrarilor, Dirigintele de santier va respecta, de asemenea, si urmatoarea
legislatie romana (cu modificarile ulterioare):

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din 24
ianuarie 1995).

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (publicata
in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997).

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 286 din 11
decembrie 1995).

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

7. RAPORTAREA
Dirigintele de santier va elabora si inainta autoritatii contractante urmatoarele rapoarte:

= Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea
depunerii acestuia la ISC.

. Raportul de activitate lunar trebuie sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate in
luna respectiva si pe cumulat, cu referiri la asigurarea calitatii lucrarilor si a modului de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii, la respectarea Programului de Executie de
catre constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al
lucrarilor.

Raportul va fi inaintat Achizitorului in cel mult 10 zile de la sfarsitul lunii respective. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situatiilor de lucrari,
cu mentiuni asupra Situatiilor de Lucrari verificate.

= Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte
de Receptia la terminarea lucrarilor.
= Raportul in perioada de garantie (dupa caz) se va intocmi in perioada de garantie a

lucrarilor, in cazul in care apar defectiun, se vor prezenta cauzele acestora precum si modul in
care s-a efectuat remedierea lor.
= Raportul Special
Rapoartele speciale vor fi emise in legatura cu orice aspect important referitor la
implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresa a beneficiarului.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier va incepe de la data
notificarii de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite in contractul de proiectare si
executie incheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestarii serviciilor se va face la
receptia finala a lucrarilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferenta serviciilor de
asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier se vor lua in considerare urmatoarele etape:

> Etapa pentru activitatile desfasurate pe parcursul executiei lucrarilor - 10 luni;

> Etapa pentru activitatile desfasurate pe toata perioada de garantie a lucrarilor.
Nota:
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Durata de Executie a Lucrdrilor va fi de 10 luni.
Perioada de Garantia a lucrdrilor stabilita potrivit legii, incepe de la semnarea Procesului Verbal
la Terminarea Lucrdrilor.

Nota:
Serviciile de dirigentie se vor asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de 10 luni cét si pe
toata perioada de garantie a lucrarilor.

Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de
executie a lucrarilor.

In cazul in care finalizarea obiectivului de investitii se va realiza intr-un termen mai scurt decat cel
contractual sau intr-un termen mai lung, Achizitorul va instiinta Prestatorul, cu cel putin 30 zile inainte.
Aceasta situatie nu va conduce la costuri suplimentare in sarcina Achizitorului. Ofertantul va tine cont
de riscul acestei situatii la intocmirea ofertei financiare.

9. ATRIBUTIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI
Beneficiarul va:

- pune la dispozitie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informatiile si
documentele necesare in legatura cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Executie, Autorizatia de
Construire, Programul de Executie, Oferta Antreprenorului, etc);

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect;

- va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat;

- va emite Ordinul Administrativ de incepere prin personalul propriu desemnat;

- va aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre
Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritoriala;

- va emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat;

- va analiza revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat.

Ofertantul va prezenta:

Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, insotita de documentele
aferente pentru:

a) Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;

b) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. - Instalatii electrice;

c) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalatii sanitare, termice;

d) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.3 - Instalatii gaze naturale;

e) Coordonator echipa diriginti de santier.

10
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Coordonatorul echipei dirigintilor de santier va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati,
si nu numai:

J Conducerea echipei de diriginti de santier si coordonarea activitatii pentru indeplinirea
obiectivelor;

o Asigurarea comunicarii cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar;

o Asigurarea comunicarii cu alti factori implicati in derularea proiectului, numai cu
acceptul managerului de proiect;

. Va urmari si va asigura indeplinirea atributiilor echipei de diriginti de santier asa cum
sunt acestea definite in Contractul cu Antreprenorul si coroborat cu cerintele prezentului Caiet de
Sarcini;

o Va raspunde de pregatirea logisticii si implementare, asistenta, raportare, planificare si
administrarea echipei de experti propusi;

. Va analiza Programul de Executie, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare

indeplinirii programului transmis, si va propune, catre managerul de proiect, acceptarea sau
respingerea acestuia;

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei dirigintilor de santier trebuie sa fie indeplinit de una
dintre persoanele desemnate la punctele a), b), c¢) sau d)

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in conditii
optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de executie, in
functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal
specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Se _va prezenta registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala.

CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL.

Cerinte minime privind experienta profesionala a personalului:

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii, ofertantii vor prezenta dovada
certificarii/autorizarii specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente
domeniului in cauza.

Va asigura, prin masuratori pe santier, corespondenta lucrarilor executate cu documentatiile tehnice
care vor sta la baza executiei lucrarilor;

Pentru dovedirea acestei cerinte se va prezenta lista personalului propus.

Prestatorul poate indica un numar suplimentar de experti pentru domeniile in care considera ca este
necesara expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului expertilor. Ei vor fi mobilizati
in functie de necesitati in toate etapele contractului. Expertii pe termen scurt vor elabora rapoarte la
finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele activitatii lor si perioada
mobilizarii in cadrul contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea Beneficiarului.

10.PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
11
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2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizare a acestuia.

Nota:

Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta

urmatoarele:

- Registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier, vizat de ISC pentru ultimul an de
activitate fiscala;

- Relatia juridica a ofertantului cu personalul propus;

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI:
Se vor prezenta:

> Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini;

> Se va prezenta modul de indeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie sa le
indeplineasca,

> Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniu de activitate
aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidente asupra
derularii/implementarii acestuia.

» Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si masuri
de reducere si sau eliminare a lor.

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor si a lucrarilor
- Se va detalia numarul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei
vizite, pentru fiecare specialist nominalizat.

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia
- Nominalizarea echipei propuse pentru indeplinirea contractului;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din
prezentul Caiet de Sarcini, precum si Legislatia in domeniul constructiilor, in vigoare la data limita de
depunere a ofertelor.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte indeplinirea si asumarea in totalitate a
cerintelor documentatiei de atribuire.

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia unui pret
neobisnuit de scazut.

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri
pentru rezultatul calculelor matematice.

Propunerea financiara va cuprinde structura pretului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu
detalierea urmatoarelor aspecte:
- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit);

12
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- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hartie, tonner, expediere situatii de
lucrari, facturi, procese verbale, telefonie, etc);

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;

- Cazarea (daca este cazul);

- Masa (daca este cazul);

- Chirii (daca este cazul);

- Teste (daca este cazul);

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind indeplinirea contractului in bune conditii;

- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/luna, pentru fiecare specialist in parte.

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face lunar, aplicand un procent la valoarea situatiilor
de lucrari, procent calculat ca raport intre valoarea ofertata a serviciilor de dirigentie de santier si
valoarea lucrarilor de executie contractate in urma finalizarii procedurii de achizitie publica.

Nota:
Totodata o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat atunci
cand pretul ofertat, fara TVA reprezinta mai putin de 90% din valoarea estimata a contractului respectiv,
sau in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 3 oferte, atunci cand pretul ofertat
reprezinta mai putin de 90% din media aritmetica a ofertelor respective. Ofertele care nu indeplinesc
cerintele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.

ALTE MOTIVE DE RESPINGERE

» Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara)

» Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru
utimul an de activitate fiscala.
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activitatii nu se
considera cerinta indeplinita.

» Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex.
Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc)

» Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in
oferta;

> Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 pana la punctul 12
(Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisa se va respinge fara solicitarea unei clarificari.

Modalitati de plata:

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturata se va stabili proportional prin raportare la
valoarea lucrarilor real executate, inclusiv materiale si echipamente puse in opera de Antreprenor in
luna respectiva. La factura, transmisa Beneficiarului cu adresa de inaintare inregistrata de catre
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectiva. Ultima
factura va fi platita dupa predarea documentelor care stau la baza intocmirii cartii tehnice.

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 de zile de la primirea
facturii si acceptarea acesteia.

12. CODUL DE CONDUITA / CONFLICT DE INTERESE
Prestatorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine sa faca
declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabila a Achizitorului. Prestatorul nu va
obliga Achizitorul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie

13



Member of CISQ Federatior

WWW.CNi.ro
Sediu social: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti RIjR SIMTEX u‘

Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucuresti | .o
C N ’ « tel.: +40 21-9022 « fax: +40 21 316 73 80 « email: office@cni.ro ° e
. Registrul Comertului J40/9235/2001 « Cod Unic de inregistrare RO14273221 /"
' Compania Nationald Cont nr. ROOBRNCBO081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR RIfR SIMTEX © u‘
de Investitii Caiet de Sarcini Dirigentie - Clauza Suspensiva - Versiunea e e ever

Noiembrie 2024

tertilor. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii
si agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord sa primeasca, direct sau indirect, de la orice persoana si
nu vor oferi si nu vor fi de acord sa ofere unei persoane sau sa obtina pentru orice persoana un dar, o
recompensa, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensa pentru desfasurarea
unei actiuni sau renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea
sau defavorizarea vreunei persoane in legatura cu Contractul.

Prestatorul va respecta Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii si luarii
de mita si combaterea coruptiei. Platile catre Prestator in baza Contractului vor constitui singurul venit
sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul si personalul sau nu vor
desfasura nicio activitate si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in
Contract. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capat oricarei situatii
ce poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese
poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes
personal impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor
membrilor din asociere si al Subcontractantilor sai), pe de o parte, si persoanele cu functii de decizie
in cadrul Achizitorului pe de alta parte. Orice conflict de interese ce poate aparea in timpul executarii
Contractului se va notifica Achizitorului fara intarziere.

Tn cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-| preveni
si solutiona.
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ANEXA A
RAPORT DE ACTIVITATE

AFERENT LUNII ............... ANUL ............
Avand in vedere contractul de servicii nr.................. , Cu privire la prestatiile de asistenta
tehnica prin specialisti si diriginti de santier incheiat de catre SC ............... SRL, cu Compania
Nationala de Investitii C.N.l.-S.A. pentru obiectivul de investitii "....c.cccecerrererereerrrrenens ", potrivit

prevederilor art. 10.5 din contract, prezentam raportul de activitate astfel:

I. 1.0biectiv de investitii :

2. Date privind situatia obiectivului:

Beneficiar: U.A.T. weveererevenn. ;

Autorizatia de construire/desfiintare nr............. L din . .,CU termen de valabilitate pana la
............................ .; (se va trimite notificare catre CNI cu 30 zile inaintea expirarii perioadei de
valabilitate a autorizatie de construire si se vor demara diligentele catre UAT/CJ in vederea

prelungirii acesteia sau obtinerii unei noi autorizatii de construire)

Executant: SC ........ccueeuueneeee . S.R.L., conform contract nr. .......cecueue... 3
Durata contractului de executie: .......... luni ;
Ordin de incepere lucrari: nr. ............... din data de ....ccceeeueueuunee. ;

Termen PIF conform contract si acte aditionale: ...........ccuuee..
Ordin de sistare: .......ceune..
Ordin de reincepere: ................
(se vor mentiona toate sistarile si reinceperile pentru o evidenta a termenului
contractual)
Stadiu fizic si valoric general realizat la data de .......oeeces? evvcvvvccvrnenene % (se va

complete stadiul fizic general al obiectivului de Investitii), din care:

- lucrari de constructii: ......... %

- lucrari de instalatii: ............ %

- montaj echipamente: .......... %

- echipamente si dotari: ........%

- organizare de santier: .......... %

Stadiul general al lucrarilor la finele lunii ............... procentual este de aproximativ ..................

%.



Fata de graficul prezentat de catre constructor si de termenul de finalizare conform
contract, lucrarile sunt/nu sunt in intarziere. (se va completa motivatia pentru care nu se
respecta graficul de executie si mdsurile care se vor lua pentru recuperarea intdrzierilor
pentru reincadrarea in graficul de executie)

Consideram ca se impune o notificare din partea autoritatii contractante pentru
recuperarea intarzierilor. (se va completa doar daca lucrdrile sunt in intdrziere).

Stadiul realizarii utilitatilor: .................. (electic, canalizare, etc)

3. Date privind utilajele si forta de munca la obiectiv:

Lucrarile sunt/nu sunt executate cu personal calificat in conformitate cu fiecare
categorie de lucrari in parte.

Numarul mediu de personal pe santier in luna decembrie a fost de ....... muncitori formati
din e, . (exemplu: dulgheri, betonisti, montatori confectii metalice, instalatori si
deserventi utilaje si soferi).

Personalul din santier apartine antreprenorului general/este angajat al
subcontractorului/prestatorului de servicii. (se va mentiona daca personalul care isi
desfasoara activitatea pe santier este angajat al antreprenorului general, al
subantreprenorilor, prestatorilor de servicii, etc.)

Utilajele existente la punctul de lucru sunt: ... (exemplu: 1 autocamione,1
dubita marfa) . Pe langa acestea sunt utilajele de mica mecanizare si scule si unelte uzuale

necesare executarii lucrarilor (daca este cazul)

4. Situatia decontarilor:
Pana la data raportului, pentru perioada lunii ... . antreprenorul a prezentat catre
dirigintele de santier spre verificare si aprobare o situatie de plata in valoare de .................. .
lei. Dupa efectuarea verificarilor in santier situatia de plata a fost/nu a fost semnata. (se va
completa motivatia pentru care situatia de lucrari nu a fost semanta)
5. Activitati intreprinse, propuneri,observatii etc.
Au fost/nu au fost constatate neconformitati pe parcursul executiei lucrarilor.
Materialele folosite la executia lucrarilor sunt/nu sunt in concordanta cu detaliile de
executie si caietele de sarcini parte din proiectul tehnic de executie.
Exista/nu exista documente de provenienta si de certificare a calitatii acestora.
Calitatea materialelor corespunde/nu corespunde cu prevederile cuprinse in proiect.

Nu au fost/au fost utilizate produse pentru constructii fara certificate de conformitate.



Nu au fost/au fost utilizate procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic.

Nu au fost adoptate schimbari de solutii tehnice pe parcursul executiei lucrarilor si nici
nu au existat dispozisii de santier sau masuri dispuse de proiectant care sa modifice proiectul
initial.

Au fost/nu au fost respectate tehnologiile de executie, aplicarea corecta a acestora in
vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile
tehnice.

(se va completa motivatia pentru care nu a fost respectat proeictul, nu exista
documente, etc, doar daca este cazul)

S-a constatat existenta/lipsa panoului de identificare a investitiei. (se va stabili un
termen pentru montarea panoului de santier)

La prezentul raport se ataseaza :

Anexa 1 raport constatator stadiul fizic realizat la finele lunii decembrie 2020

Arhiva cu poze cuprinzand stadiul fizic al lucrarilor executate la finele lunii ............

(se vor transmite poze reprezentantive)
Diriginte de santier

Nume, prenume, semnatura, stampila

Reprezentant societate dirigentie de santier

Nume, prenume, semnatura

Anexa 1
Nr. crt CATEGORIA DE STADIUL FIZIC LA OBSERVATII
LUCRARI DATA DE ......coveeeee.
REZISTENTA INFRASTRUCTURA
Sapatura
Umplutura

Beton egalizare

U N W N =

REZISTENTA SUPRASTRUCTURA




4 |
ARHITECTURA
1 Inchideri exterioare
2 Compartimentari
3 Pardoseli
4 |
5
INSTALATII ELECTRICE
1 Cabluri si conductori
2 Aparataj
3
4 |
INSTALATII SANITARE SI INCENDIU
1 Conducte
2 Ob. sanitare
30 e,
4 |
INSTALATII HVAC
1 Instalatii ventilare
2 Instalatii climatizare
3 Centrala termica
4 | .
5 | e
ECHIPAMENTE SI DOTARI
1 Echipamente
2 Dotari
30 | s
ORGANIZARE DE SANTIER
1 Imprejmuire
2 Baraca




Toaleta ecologice

Panou Santier

o U N W

(aceastd anexd se va personaliza in functie de tipul obiectivului de investitii)

Stampila si semnatura diriginte de santier autorizat
pentru domeniul pentru care se face verificarea

Societatea care asigura dirigentia de santier
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