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DIRECTIA PROMOVARE INVESTITII- DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTITII INVATAMANT, CULTURA

CAIET DE SARCINI

Privind servicii de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier pentru obiectivul de
investitii: ,Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural in sat Calcesti, comuna
Godinesti, judetul Gorj” din cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau
Social.

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achizitiei si constituie ansamblul
cerintelor pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi
considerata conforma in masura in care propunerea tehnica va fi intocmita cu respectarea cerintelor
lucru

Autoritatea contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse
prin caietul de sarcini.

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

2. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitii : ,Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin
cultural in sat Célcesti, comuna Godinesti, judetul Gorj”

Subprogram: Asezaminte culturale

Amplasamentul: Loc. Calcesti, Comuna Godinesti, judetul Gorj.

Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor):Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna
Godinesti, judetul Gorj.

Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII;

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA
Atribuirea contractului de servicii avand ca obiect prestarea serviciilor de asistenta tehnica de
specialitate prin dirigenti de santier pentru obiectivul de investitii: ,Reabilitare, modernizare,
extindere si dotare camin cultural in sat Calcesti, comuna Godinesti, judetul Gorj”.

Mentionam ca emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor de asistenta tehnica de
specialitate prin diriginti de santier depinde de emiterea ordinului de incepere executie.

4. DESCRIEREA INVESTITIEI

Obiectivele majore ale Primariei Comunei Godinesti au ca scop dezvoltarea comunei pe
multiple planuri, cu prioritate insa pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit
o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei.

Comuna Godinesti este situata in partea de vest a judetului Gorj si se invecineaza la nord cu
Comuna Pestisani, la sud cu Comunele Calnic si Ciuperceni, la vest cu Comuna Glogova iar la nord-
vest cu Orasul Tismana. Satele care formeaza astazi Comuna Godinesti sunt Arjoci, Calcesti, Chiliu,
Godinesti (resedinta), Parau de Pripor, Parau de Vale si Ratez.
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Obiectivele majore ale Primariei Comunei Godinesti au ca scop dezvoltarea comunei pe
multiple planuri, cu prioritate insa pe acele planuri care aduc o crestere a nivelului de trai si implicit
o imbunatatire a calitatii vietii locuitorilor ei.

Cladirea caminului cultural este o constructie de mici dimensiuni, cu nivel de inaltime P+1E
partial, realizata intre anii 1958-1960, care necesita reparatii capitale deoarece nu mai corespunde
din punct de vedere igienico-sanitar cu standardele si normativele in vigoare.

Pe parcursul exploatarii, asupra cladirii nu s-a intervenit cu lucrari de consolidare ci s-au
realizat mai mult lucrari de interventii partiale, in principal la nivelul finisajelor si nu s-au rezolvat
probleme esentiale: schimbarea invelitorii si structurii acoperisului, schimbarea tamplariei,
inlocuirea sistemului de incalzire (sobe) cu sistem de incalzire centralizat (centrala termica) si
crearea unor grupuri sanitare conform standardelor in vigoare.

in starea actuala, pe baza concluziilor expertizei tehnice intocmite de expert tehnic MLPAT
Ciobotaru P.Dinu si ale auditului energetic intocmit de auditor energetic pentru cladiri MDRT Sirbu
H.M. Horia-Valentin, se observa urmatoarele degradari:

Din punct de vedere structural:

e degradari ale elementelor structurale: zidaria are degradari datorate efectului de inghet-
dezghet, degradare observata la nivelul mortarului;

e degradarea planseelor din lemn, prin putrezirea elementelor lemnoase, prezenta de
microorganisme si a ciupercilor in masa lemnoasa a planseelor;

» degradari ale elementelor structurale cat si nestructurale, cauzate de intretinerea neconforma a
cladirii, si a a faptului ca in prezent, cladirea este nefolosita.

Din punct de vedere al instalatiilor de inclazire, apa calda de consum si instalatii electrice:

e diminuarea in timp a rezistentei termice a elementelor de inchidere;

e degradarea tencuielilor exterioare;

 infiltratii de apa la ultimul nivel din cauza degradarii structurii acoperisului;

e planseul din lemn este deformat (are sageata);

» distrugerea tencuielilor interioare la partea superioara a peretilor;

e degradarea elementelor de finisaj (zugraveli, vopsitorii, pardoseli);

» datorita degradarii invelitorii, aaa pluviala a deteriorat elementele sarpantei materializate
prin deformatii, putrezit;

e sarpanta din lemn deteriorata;

e lipsa zgheaburilor si burlanelor;

* tavane fisurate, coscovite sau cazute;

e pardoseli din beton sclivisit deteriorate;

« defectiuni majore ale instalatiei de iluminat, starea instalatiei electrice si a corpurilor de
iluminat este precara necesitand inlocuire;

» sistemul de incalzire local, prin intermediul sobelor cu functionare pe baza de combustibil
solid este necorespunzator deorece nu asigura nici comfortul termic si nici siguranta impotriva
incendiilor.

Din punct de vedere termic si energetic:

» cladirea nu asigura conditiile de confort igienico-sanitar, apare condens in zonele de puncti
termice;

» cladirea nu asigura confortul termic optim, existand diferente mari de temperatura interioara
si temperatura pe suprafata elementelor de constructie perimetrala, pereti exteriori si plaseu
sub pod;

e anvelopa cladirii prezinta un grad de izolare termica necorespunzator, niciunul din
elementele de constructie nu indeplineste criteriul de satisfacere impus de normativ;

o sistemul de incalzire este de tip local, cu sobe din caramida, pe conbustibil solid, evident
necorespunzator, care nu asigura nici comfort termic si nici siguranta necesara

e apa calda de consum lipseste, ca si instalatia de producere si distributie, desi tipul de
activitati desfasurate ar reclama o astfel de facilitate;
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* nu exisaa instalatii de ventilatie si climatizare;
 instalatia de iluminat este veche, cu becuri cu incandescenta, cu durata de utilizare depasita,
nivelul de iluminare este sub norme, ceea ce explica consumul specific de energie redus.

Studiu topografic intocmit de Elena Madalina Bilteanu, avand certificat de autorizare seria: RO-C-F,
nr. 54705, studiu vizat la data de 15.10.2021 de catre Oficiul de Cadastru si publicitate Imobiliara a
judetului Gorj;

Studiul geotehnic realizat de CMG PROARHINET 2013 S.R.L., intocmit de Ing. Aninoiu Daniel si

verificat de Popescu N. Petre atestat M.L.P.A.T. nr. 04770.

Concluzii si recomandari pentru proiectare:

e Prin investigatiile efectuate s-a pus in evidenta ca structura terenului de fundare este alcatuita
dintr-o succesiune litologica compusa din:

e Calculul terenului de fundare a fost efectuat conform STAS 3300/2-85 determinandu-se:

- presiunea conventionala corectata = 297,5kPa

- in ipoteza unor fundatii directe, cu B=0,50M SI Df=1,40m.

e Adancimea maxima de inghet este de 0,80m.

o Fata de cele prezentate mai sus propunem urmatoarele:

e Prin investigaiiile efectuate s-a pus in evidenta ca structura terenului de fundare este alcatuita
dintr-o succesiune litologica compusa din:

e Calculul terenului de fundare a fost efectuat conform STAS 3300/2-85 determinandu-se:

- presiunea conventionala corectata = 298kPa

- in ipoteza unor fundatii directe, cu B=0,50M SI Df=1,10m.

e Adancimea maxima de inghet este de 0,80m.

e Se recomanda efectuarea unor lucrari de amenajare pe verticalaa terenului din amplasament,
pentru a evita stagnarea apelor de precipitatie in vecinatatea imobilului proiectat, constand in
realizarea unui sistem de preluare, dirijare si evacuare catre exterior a apelor de precipitatii,
respectiv:

- Panta continua a terenului, trotuare si dren erimetral cu descarcare in exteriorul incintei (la
minimum 1-2m departare de fundatii).

e Taluzul definitiv al umpluturilor din jurul obiectivelor va fi realizat la panta de 1 : 1,5 iar
taluzurile definitive rezultate, precum si zonele deranjate vor fi protejate prin inierbare intr-un
strat de sol vegetal.

e Apa subterana fara epuismente.

e Nu exista alunecari de teren.

e Fara accidente tectonice.

Raportul de expertiza tehnica intocmit de expert tehnic ing. Ciobotaru P. Dinu atestat M.L.P.A.T.
nr.04563.

Concluzii

Cladirea din amplasament a fost evaluatd seismic conform cu normativele in vigoare. in urma
evaluarii seismice, cladirea a fost incadrata in clasa de risc seismic RSIII.

Datorita incadrarii in clasa de risc seismic RSIII, nu sunt necesare masuri de consolidare generala.
Avand in vedere conditiile de exploatare, expunereala inget dezghet, sunt necesare masuri de
consolidare locala. Aceste masuri de consolidare sunt indicate in cadrul capitolului 2.13 masuri de
interventie structurala.

Se recomanda masurile de interventie conform cu varianta minimala de consolidare. Dupa
implementarea masurilor de interventie din varianta minimala, cladirea va fi incadrata in clasa de
risc seismic RSIII.

Toate lucrdrile recomandate in cadrul prezentei expertize nu afecteazd rezistenta si stabilitatea
cladirilor vecine si nici stabilitatea terenului de fundare.




www.cni.ro
Sediu social: Piata Natiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucuresti  mmecsaree

Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucuresti |5 \(5 < imrex :
) ©
N ’ o tel.: +40 21-9022 « fax: +40 21 316 73 80 e« email: office@cni.ro ‘
. _ y Registrul Comertului J40/9235/2001 « Cod Unic de inregistrare RO14273221 *
‘ ' Compania Nationald Cont nr. ROOBRNCBO081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR  Rifa simrex )
@ de Investitii Caiet de Sarcini Dirigentie - Contract Incheiat- |~ |

Versiunea Noiembrie 2024 **

Audit energetic nr. 416/2016 intocmit de auditor energetic Sirbu H.M. Horia-Valentin atestat MDRT

nr.01401.

Concluzii:

Expertizand din punct de vedere termic si energetic cladirea Caminului Cultural din comuna

Godinesti, jud. Gorj, putem formula urmatoarele concluzii

- Cladirea nu asigura conditiile de confort igienico-sanitar, apare condens in zonele de punti
termice;

- Cladirea nu asigura confortul termic optim, existanddiferente maride temperatura interioara si
temperatura pe suprafata elementelor de constructie perimetrala, pereti exteriori si planseu sub
pod;

- Anvelopa cladirii prezinta un grad de izolare termica necorespunzator, niciunuldin elementele de
constructie nu indeplineste criteriul de satisfacere impus de normativ;

- Sistemul de incalzire este de tip local, cu sobe din caramida, pe combustibil solid, evident
necorespunzator, care nu asigura nici confortul termic si nici siguranta necesara;

- Apa calda de consum lipseste, ca si instalatia de producere si distributie, desi tipul de activitati
desfasurate ar reclama o astfel de facilitate;

- Nu exista instalatii de ventilatie si climatizare;

- Instalatia de iluminat este veche, cu becuri cu incandescenta, cu durata de utilizare depasita,
nivelul de iluminare este sub norme, ceea ce explica consumul specific de energie redus;

Se recomanda:

- lzolarea termica a elementelor de constructie opace perimetrale: pereti exteriori, planseu sub
pod.

- Trecerea la sistemul de incalzire centralizata;

- Realizarea instalatiei de apa calda de consum - eventual intr-o cladire invecinata;

- Modernizarea si eficientizarea instalatiei de iluminat artificial;

Recomandadrile fdcute de autor sunt justificate prin analiza in paralel a clddirii de referintd.

Proiect Instalatii Sanitare nr.80/Decembrie 2021 intocmit de Teh. Marius DOVLEAC si verificat de
Dipl. ing. Rares BIRLOG, proiect general realizat de S.C. ARHITECTURES PROJECTS DEVELOPMENT-8
S.R.L.

Proiect Instalatii HVAC nr.80/Decembrie 2021 intocmit de Teh. Marius DOVLEAC si verificat de Dipl.
ing. Rares BIRLOG, proiect general realizat de S.C. ARHITECTURES PROJECTS DEVELOPMENT-8 S.R.L.
Proiect Instalatii Electrice nr.80/Decembrie 2021 intocmit de Ing. Daniel Moldoveanu si verificat de
Dipl. Ing. Rares BIRLOG, proiect general realizat de S.C. ARHITECTURES PROJECTS DEVELOPMENT-8
S.R.L.

Compararea scenariilor:

c) scurta prezentare a solutiilor tehnice propuse

Scenariul 1:

Avand in vedere starea fizica actuala a imobilului, dotarea tehnica, precum si organizarea spatial
functionala, depasite de cerintele de functionare ale unui asezamant cultural modern, proiectul de
arhitectura impreuna cu proiectul de structura si concluziile expertizei tehnice propun urmatoarele
lucrari de consolidare, reabilitare si modernizare:

» demontarea invelitorii si a sarpantei. Demontarea se va realiza bucata cu bucata pentru fiecare
element pentru a nu produce daune peretilor de zidarie existenti. Se va inlocui sarpanta
existenta, care prezinta degradari moderate spre grave, cu o sarapanta noua din lemn, si
invelitoare din tabla;

» pentru toate golurile existente si cele noi propuse din peretii de zidarie se vor realiza buiandrugi
din beton armat ce vor rezema minim 40cm de o parte si alta a golului;

» peretii de zidarie se vor camasui pe ambele fete cu plasa sudata minim #6/100/100. Camasuiala
cu plasa sudata se va realiza cu tencuiala cu mortar de ciment cu rezistenta la compresiune de
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circa 25 Mpa sau prin torcretare cu beton. Camasuiala se va conecta cu ancore de peretii
existenti;

» la partea superioara a peretilor din zidarie existenti se vor realiza centuri de beton armat, pentru
a confina zidaria si pentru a putea rezema cosoroabele necesare sarpantei din lemn;

= fisurile se vor repara prin injectare de mortar de ciment sau cu rasini epoxidice;

» se va reface complet planseul peste parter pe zona de etaj partial, prin introducerea de stalpi si
grinzi. Grosimea placii va fi de minim 17cm;

* se vor realiza pardoseli corespunzatoare, din beton armat cu o grosime de minimum 15cm, in
fiecare incapere din cladire. Din acest motiv toate fundatiile se vor consolida prin camasuire la
fata interioara cu o grosime de minimum 20cm;

» toate fundatiile se vor camasui la exterior cu minumum 15cm, pentru protejarea fundantiei din
piatra si pentru cresterea capacitatii portante a fundatiilor. Camasuirea va fi realizata pe
tronsoane de maxim 1.5m lungime;

» se va realiza un trotuar cu latimea de 1.00m pe tot perimetrul constructiei, cu panta inspre
exterior, pentru indepartarea apei meteorice de fundatiile cladirii. Se va folosi un beton cu
rezistenta la inghet - dezghet;

» se vor repara toate zonele in care caramida din pereti este degradata, prin inlocuirea acesteia
local cu plomba din beton;

» extinderea propusa se va realiza din stalpi cu dimensiunea de 30x30cm si grinzi. Inchiderile vor fi
din zidarie. Fundatiile noi pentru extindere vor fi de tip talpa din beton armat, conectate de
fundatiile noi prin ancore si prin betonul din camasuiala fundatiilor existente.

Scenariul 2:

Avand in vedere starea fizica actuala a imobilului, dotarea tehnica, precum si organizarea spatial

functionala, depasite de cerintele de functionare ale unui asezamant cultural modern, proiectul de

arhitectura impreuna cu proiectul de structura si concluziile expertizei tehnice propun urmatoarele
lucrari de consolidare, reabilitare si modernizare:

» demontarea invelitorii si a sarpantei. Demontarea se va realiza bucata cu bucata pentru fiecare
element pentru a nu produce daune peretilor de zidarie existenti. Se va inlocui sarpanta
existenta, care prezinta degradari moderate spre grave, cu o sarapanta noua din metal si
invelitoare din tabla;

= pentru toate golurile existente si cele noi propuse din peretii de zidarie se vor realiza buiandrugi
din beton armat ce vor rezema minim 40cm de o parte si alta a golului;

» peretii de zidarie se vor camasui pe ambele fete cu plasa sudata minim #6/100/100. Camasuiala
cu plasa sudata se va realiza cu tencuiala cu mortar de ciment cu rezistenta la compresiune de
circa 25 Mpa, sau prin torcretare cu beton. Camasuiala se va conecta cu ancore de peretii
existenti;

» la partea superioara a peretilor din zidarie existenti se vor realiza centuri de beton armat, pentru
a confina zidaria si pentru a putea rezema elementele necesare sarpantei metalice;

= fisurile se vor repara prin injectare de mortar de ciment sau cu rasini epoxidice;

» se va reface complet planseul peste parter pe zona de etaj partial, prin introducerea de stalpi si
grinzi. Grosimea placii va fi de minim 17cm;

* se vor realiza pardoseli corespunzatoare, din beton armat cu o grosime de minimum 15cm, in
fiecare incapere din cladire. Din acest motiv toate fundatiile se vor consolida prin camasuire la
fata interioara cu o grosime de minimum 20cm;

= toate fundatiile se vor camasui la exterior cu minumum 15cm, pentru protejarea fundatiei din
piatra si pentru cresterea capacitatii portante a fundatiilor. Camasuirea va fi realizata pe
tronsoane de maxim 1.5m lungime;

» se va realiza un trotuar cu latimea de 1.00m pe tot perimetrul constructiei, cu panta inspre
exterior, pentru indepartarea apei meteorice de fundatiile cladirii. Se va folosi un beton cu
rezistenta la inghet - dezghet;

» se vor repara toate zonele in care caramida din pereti este degradata, prin inloiurea acesteia
local cu plomba din beton;
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» extinderea propusa se va realiza din stalpi cu dimensiunea de 30x30cm si grinzi. Inchiderile vor fi
din zidarie. Fundatiile noi pentru extindere vor fi de tip talpa din beton armat, conectate de
fundatiile noi prin ancore si prin betonul din camasuiala fundatiilor existente;

» fiecare intersectie de pereti din zidarie sa se introduca stalpisor din beton armat cu dimensiunile
sectionale egale cu grosimea peretilor, iar acolo unde distanta intre 2 stalpisori depaseste 5m se
va ma introduce un stalpisor la jumatate. Zidaria se va desface in strepi pentru realizarea
stalpisorilor.

Scenariul selectat va fi Scenariul cu numarul 1.
Tn urma analizei cost-beneficiu se recomanda Scenariul cu numérul 1 deoarece:
¢ din punct de vedere economic confera un avantaj semnificativ Beneficiarului, prin solutiile
tehnice folosite;
o ofera o solutie viabila printr-o investitie la standarde europene in ceea ce priveste calitatea
lucrarilor executate. Lucrarile ce se vor executa sunt justificate prin:
e procedura tehnica mai accesibild, simpla si cu riscuri mai scazute atat in timpul executiei cat
si dupa aceasta.
Scenariul cu numarul 1 este avantajos deoarece:
e sistemul constructiv ales este mult mai usor de realizat;
e costul de executie este mai mic comparativ cu o solutie alternativa cu structura metalica;
o elementele structurale din beton armat nu necesita protectie la foc, iar costul de intretinere
al acestora in exploatare este semnificativ mai mic;
e elementele structurale de beton armat asigura o mai buna corelare cu specialitatea
arhitectura;
e costul aferent finisajelor realizate este mai mic pentru solutia cu beton armat.
Scenariul cu numarul 2 nu este avantajos deoarece:
e sistemul constructiv cu elemente metalice are un cost mai ridicat de realizare;
e detaliile de executie sunt mai complicate; tolerantele de executie sunt mai reduse;
o elementele metalice necesita protectie la foc, protectie ce majoreaza semnificativ costul de
realizare al structurii de rezistenta;
e costurile de intretinere pe termen lung sunt semnificativ mai mari comparativ cu solutia de
beton armat;
e costul finisajelor va fi mai ridicat;
¢ detaliile arhitecturale sunt mai complicate pentru solutia cu elemente metalice.
Descrierea scenariului recomandat:

Scenariul recomandat - Scenariul 1
a) Amenajarea terenului;

Conform Certificatului de Urbanism Nr.105 din 01.10.2021, terenul pe care se va realiza investitia
este proprietatea publica UAT Comuna Godinesti, conform extrasului de carte funciara spre
informare, deci nu trebuie obtinut. Terenul se va curata de gunoie, buruieni sau arbusti. Spasiile
libere de construcsii se vor amenja peisager si vor fi acoperite cu gazon natural.
b) Asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
Bransamentul la utilitatile necesare functionarii obiectivului este realizat pana la limita de
proprietate. Prin prezentul proiect se propune racordarea constructiei la utilitati precum: apa si
electricitate. Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unor camine de
canalizare catre fosa septica, care se va vidanja periodic.
Rezistenta si stabilitate se realizeaza prin:

e rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii;

e numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor

de iluminat, care nu produc deteriorari si uzura;

Incadrarea cladirii:
Categoria de importanta a constructiei (conf. H.G.R. nr. 766/1999): ,,C" Normala
Clasa de importanta a cladirii (conform STAS 10100/0-75 anexa Il si a art. 4.4.5 din Normativ P100-
1/2006, tabel 4.2): ll (y=1,0),
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Risc de incendiu (conform normativului P118/1999): mic
Gradul de rezistenta la foc (conform normativului P118/1999): Il
Instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica a cladirii se va face de la un post de transformare amplasat in
exteriorul cladirii, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie
electrica la solicitarea Beneficiarului.
Datele electroenergetice de consum pentru intreaga cladire sunt:

e putere electrica instalata Pi: 173.5 - kW

e putere electrica absorbita Pa: 104.1 - kW
Receptoarele de energie electrica constau in: iluminat artificial, aparate de climatizare, aparatura
de birou, aparatura audio-video, aparatura electrocasnica, ventilatoare, pompe etc.
Distributia energiei electrice
Instalatiile electrice interioare vor fi executate cu cabluri electrice din cupru halogen free de tip
N2XH pentru consumatorii normali. Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea
tensiunea nominala Un de minim 1kV conform NTE007/08/00. Schema de distributie a energiei
electrice este de tip TN-C pana la nivelul tabloului electric general TEG si TN-S in aval de acesta.
Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee, pardoseli sau pereti, vor fi etansate in vederea
evitarii propagarii flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de rezistenta la foc a elementelor
de etansare a golurilor trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului strabatut. Selectivitatea
protectiilor diferentiale trebuie sa fie de asemenea, respectate. Pentru o cascada de protectii
diferentiale, dispozitivele diferentiale din amonte trebuie sa fie in mod obligatoriu de tipul selectiv
intarziat.
Pe tabloul electric general se va prevedea cate un buton “tip ciuperca” de deconectare automata a
alimentarii. Toate tablourile electrice se vor prevedea cu rezerva de spatiu de minim 20%.
Iluminat normal si de siguranta
Iluminatul artificial in cladire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse led. Corpurile de
iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt
separate de cele pentru alimentarea prizelor.
Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele
de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri etc.) se aleg astfel incat sa suporte
fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpur1lor de iluminat, dar cel putin 10 kg.
in camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri sanitare) nu se vor monta aparate de
comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se monta in exteriorul incaperilor
respective.
Grupurile sanitare, mediu umed periculos, vor fi iluminate cu corpuri de iluminat etanse cu grad de
protectie minim IP44.
Instalatia de prize si forta
Circuitele de prize si forta vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.
Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare diferentiale,
astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub tensiune a lor. Pe circuitele de prize este
prevazutd o putere instalatd de 2000W, in conformitate cu prevederile Normativului 17/2011. Tn
zonele tehnice cat si in zonele exterioare se vor prevedea prize cu grad de protectie sporit tip 1P44,
cu capac de protectie, in restul zonelor fiind de tip IP 20.
Racordurile electrice de forta vor fi dispuse pe circuite diferite in functie de gradul de importanta.
Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si control, astfel
incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice este doar alimentarea pe partea de forta a
ehipamentelor. Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare ale diverselor echipamente se
vor realiza de catre furnizorul de echlpamente Numérul cablurilor precum si sectiunea lor este
adaptatd puterii consumatorului. in mod analog sunt alese si aparatele din tablourile electrice.
Instalatia de paratrasnet
Instalatia contracareaza efectele trasnetului asupra constructiei: incendierea materialelor
combustibile, degradarea structurii de rezistenta datorita temperaturilor ridicate ce apar ca urmare
a scurgerii curentului de descarcare, inducerea in elementele metalice a unor potentiale periculoase.
Instalatia are de asemenea rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile electrice din atmosfera
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pe masura aparitiei lor. Conform normelor cladirea prezinta necesitatea unei instalatii de
paratrasnet, NIVEL | de protectie. Instalatia de paratrasnet va consta in montarea unui dispozitiv
electronic de captare tip PDA montat pe acoperisul imobilului. Varful dispozitivului de captare PDA
trebuie sa fie cu minim 2.0m peste orice obstacol. De la instalatia de captare, se vor realiza 4 coborari
la priza de pamant naturala din fundatia cladirii, cu conductor rotund OL-Zn @10 mm. Coborarile se
vor executa de preferinta dintr-o bucata fara imbinari. In cazul in care nu se poate, numarul
imbinarilor trebuie redus la minimum, iar imbinarile se realizeaza prin sudare, lipire, suruburi sau
buloane.

La proiectarea si executarea instalatiei de protectie impotriva trasnetului (IPT) se au in vedere
cerintele Normativului I7/11, asigurandu-se o conceptie optima tehnic si economic si echipamente
agrementate conform Legii 10/1995.

Instalatia de priza de pamant

Priza de pamant aferenta imobilului va fi de tip artificial, realizata din platbanda OL-Zn 40x4 mmp
legata de electrozi de impamantare. Dispersia prizei de pamant NU va depasi 4 ohm. Priza de pamant
pentru protectia impotriva trasnetelor este separata cu priza de pamant aferenta protectiei
impotriva tensiunilor de atingere accidentala. Prin urmare valoarea rezistentei de dispersiei NU va
depasi valoarea 10 ohm.

Priza de pamant se va scoate in interiorul cladirii si se va lega BEP (bara de egalizare potentlal -
langa tabloul electric general TEG). in cazul in care rezistenta de dispersie nu este mai micd de
valoarea impusa de Normativul 17/2011 se va suplimenta priza de pamant cu electrozi verticali si
orizontali, pana la obtinerea valorii impuse.

Instalatii termice si ventilatie

a)Generalitati

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic in interiorul imobilului s-a proiectat o instalatie de
incalzire si climatizare folosind unitati interioare pentru climatizare care se vor alimenta de la o
sursa de agent frigorific, compusa dintr-o baterie de unitati exterioare si unitati interioare de perete,
necarcasate de tavan tip duct si unitati interioare cu refulare pe 4 directii. Sistemul va fi de tip VRV
care va asigura atat racirea spatiilor cat si incalzirea acestora la temperaturile necesare.

Parametrii climatici exteriori

Pentru spatiile din imobil, se va realiza si controlul temperaturii si al umiditatii cu ajutorul unor
agregate in detenda directa.

Eficienta energetica

Avantajul major al sistemelor de climatizare tip VRF sau VRV este eficienta energetic. Deoarece,
daca sistemul functioneaza doar la 20% din capacitate, nu se risipeste energie cat pentru 100% (si
sistemul de tevi unde nu sunt unitati pornite nu are nici un consum). Sistemul VRF/VRV in recuperare
de caldura reduce mult energia consumata in perioadele intermediare in care este nevoie de racire
si de incalzire, cum ar fi toamna, primavara sau o cladire in care dimineata o parte este insorita iar
dupa-masa cealalta parte. Dat fiind faptul ca sistemul VRF/VRV nu functioneaza cu apa sau glicol, in
situatia fisurarii unei tevi, nu exista apa care sa deterioreze obiectele din incaperile deservite. Apa
calda menajera se prepara cu sistemul de panouri solare, reducand astfel semnificativ necesarul de
energie de preparare al apei calde menajera dar si al emisiilor de CO2.

b)Instalatii de incalzire spatii tehnice, vestiare si grupuri sanitare

Pentru aceste zone incalzirea se va realiza cu radiatoare electrice de minimum 1000W termici, tip
panou, cu montaj de preferat sub ferestre.

c)Instalatia de climatizare cu agent frigorific

Alimentarea unitatilor interioare pentru incalzirea si climatizarea spatiilor din cladire, se realizeaza
prin intermediul unui sitem de tip VRV unitati exterioare cu puterea de 50kW pentru racire si 55 kW
pentru incalzire/racire. Unitatile interioare sunt distribuite astfel:

10 Unitati de tavan tip duct la parter;

6 Unitati de perete la parter;

2 Unitati de tavan pe 4 directii la parter;

6 Unitati de tavan pe 4 directii la etaj.

Distributia de agent frigorific
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Pentru traseele de alimentare a unitatilor interioare cu agent frigorific se foloseste conducta de
cupru montata in interioul unui sistem termoizolant cu elastomer. De la modulele exterioare se va
distribui agent frigorific la selectoarele de racorduri si mai apoi la unitatile interioare, conform
planurilor si schemelor de legatura. Traseul frigorific intre un selector de ramura si unitatile
interioare se va realiza in sistem de 2 conducte de cupru astfel:

e lichid pentru joasa presiune;

e vapori.
Pozarea traseelor, in interiorul cladirii se va realiza aparent si ingropat in incaperile prevazute cu
plafon fals.
Unitatile interioare
Unitatile interioare sunt unitati de perete. Acestea asigura climatizarea si incalzirea pe durata unui
an calendaristic, in toate incaperile. Preluarea condensului provenit din functionarea aparatelor
interioare si a selectoarelor de racorduri, pe parcursul sezonului cald, se va realiza printr-o retea
proprie de evacuare gravitationala, din material plastic (polipropilena). Conductele de evacuare a
condensului se vor executa cu panta de 2% spre punctele de racordare cu reteaua de canalizare. La
trecerea conductelor prin plansee se vor prevedea mansoane de protectie. Controlul unitatilor
interioare se realizeaza individual prin intermediul unei telecomenzi pentru fiecare aparat, cu
posibilitatea de reglare temperaturii interioare si a unghiului de refulare a aerului.
Aparatele interioare pentru incalzire-climatizare au in componenta:
ventilator de recirculare a aerului;
grile de aspiratie si refulare;
filtre lavabile;

e racord condens.
d)Masuri de prevenire si stingere a incendiilor
Tn proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea
incendiului, precum si materiale de prima interventie necesare localizarii si stingerii eventualelor
incendii declansate din alte motive.
Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare
celor indicate in proiect (tevi, fitinguri, etc). Materiale si echipamentele utilizate la executia
instalatiilor vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii -
MLPAT. La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de producator. Toate
materialele vor indeplini conditii de calitate conform 1SO 9000.
Instalatii sanitare
Apd potabild: racord la sistemul public;
Constructia propusa va fi racordata la reteaua publica de apa potabila existenta in zona.
Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua publica de apa potabila conform normelor in
vigoare. Apa va trebui sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Conducta de alimentare cu apa
rece va fi amplasata subteran, sub adancimea de inghet si va fi realizata dintr-o conducta de
polietilena de inalta densitate (PEHD) pozata pe pat de nisip. Masurarea debitului preluat din reteua
exterioara se va realiza cu un apometru montat in exteriorul cladirii pentru un camin de apometru.
Apa calda pentru consum menajer va fi preparat de sistemul de panouri solare si va fi stocata in
boilerul montat in camera tehnica la parter. Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi
montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robinetii de inchidere.
Canalizare: Colectarea apelor menajere se va realiza prin intermediul unor camine de canalizare
catre fosa septica, care se va vidanja periodic.
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din
polipropilena montate in sapa. Canalizarea va fi realizata prin coloane separate pentru grupurile
sanitare, iar unele coloane vor fi montate la tavanul nivelului inferior. Apele pluviale vor fi preluate
prin coloane care se vor deversa in spatiu liber.
Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si
etansate cu garnituri de cauciuc. Colectarea apelor menajere se va realiza prin intermediul unor
camine de canalizare catre fosa septica, care se va vidanja periodic. Pentru asigurarea legaturii cu
atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 sau DN 110 vor fi prevazute cu caciula de
ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se va face cu coliere de otel si mansoane
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de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut cate o piesa de curatire cu capac de vizitare
in ghenele de instalatii de la parter si etaj. De asemenea, s-au prevazut instalatii sanitare in grupurile
sanitare de la parter.

Instalatiile se vor executa din:

. tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda;
. tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare;

. baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare;

. robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ;

. robinete de reglaj de colt, cu ventil ;

. robinete de retinere cu ventil si mufe.

Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului 19-2015 si a Normativului pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare din polipropilena NP003-96. Cu
acordul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor
indicate in proiect (tevi, fitinguri etc). Materialele si echipamentele utilizate la executia instalatiilor
vor avea “Agrement tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii - MLPAT (conform
HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat de
Producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform 1SO 9000.

5. SCOPUL SERVICIILOR
Scopul serviciilor care urmeaza a fi realizate in cadrul contractului este:
A. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru activitatile premergatoare
inceperii executiei lucrarilor.
B. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pe parcursul executiei lucrarilor.
C. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru receptia lucrarilor.
D. Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.
E. Alte responsabilitati.

CERINTE GENERALE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
Pe toata durata Proiectului si pentru Perioada de Garantie, Prestatorul va asigura cel putin
urmatorul Personal:

Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2; Dirigentare lucrari, in domeniu
instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C), atestat domeniu autorizat 8,
subdomeniul de autorizare 8.1. - Instalatii electrice; Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii
aferente constructiilor (categoriile de importanta C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul
de autorizare 8.2 - Instalatii sanitare, termice;.

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in
conditii optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de
executie, in functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod
eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe santierul
obiectivului de investitii cel putin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialisti in
parte, in functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea
Antreprenorului sau a Beneficiarului final. Nota: se va asigura prezenta personalului cerut pe
santierul obiectivului de investitii cel putin o data pe saptamana.
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Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalti membrii ai echipei de diriginti ramane la
aprecierea ofertantului, in functie de numarul personalului care va asigura prestatia, posibilitatile
de cazare, deplasarea la punctele de lucru etc.

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste si altele asemenea ce privesc
ofertantul se vor include in pretul ofertei.

Ofertantul va trebui sa asigure dotarea corespunzatoare a specialistilor si dirigintilor de santier cu
mijloace de transport (pentru deplasarea intre punctele de lucru), spatii de lucru pentru activitatea
de birou, echipamente de protectia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace si echipamente
necesare desfasurarii activitatii. Pentru dirigintii rezidenti (pentru care se solicita permanenta in
santier) spatiul pentru birouri va fi asigurat de catre Antreprenor.

in perioada de executie, in functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele
va utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Prestatia Dirigintelui in cadrul contractului va trebui sa dovedeasca independenta, impartialitate,
respectarea intocmai a intregii legislatii aplicabile. Dirigintele nu va trebui sa aiba interese
comerciale, agremente tehnice sau de alta natura in legatura cu Proiectul, altele decat serviciile din
contract.

6. CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL
In cadrul activitatii de asistentd tehnicad pentru dirigentia de santier vor fi indeplinite
urmatoarele obligatii:
- In perioada de pregitire a investitiei:

1. Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale
cu privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2. Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3. Studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru
realizarea constructiilor;

4, Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5. Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre
verificatori de proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

6. Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

7. Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante;

8. Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in
exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

9. Participa la preluarea amplasamentului si a reperelor de nivelment si predarea
acestora executantului, libere de orice sarcina, impreuna cu personalul Beneficiarului;

10. Participa, impreuna cu Antreprenorul, la trasarea generala a constructiei si la

stabilirea bornelor de reper; Prestatorul are obligatia sa se asigure ca bornele de reper ale
constructiei sunt marcate corespunzator si sunt pastrate pana la data receptiei la terminarea
lucrarilor. La final va intocmi un raport privind finalizarea operatiunii de trasare cu bornele
rezultate, pe care il va transmite managerului de proiect.

1. Verifica existenta "Planului calitatii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;
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12. Verifica existenta anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la
1.S.C.;
13. Verifica existenta panoului de identificare a investitiei, daca acesta corespunde

prevederilor legale si daca este amplasat la loc vizibil;
- In perioada executiei lucrérilor:

> Urmaresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de
construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

» Verifica existenta documentelor de certificare a calitatii produselor pentru
constructii, respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea
produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de conformitate sau
agrement tehnic. Informarea se va face, in scris, printr-un raport special, in maximum 24 de
ore de la constatare.

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata utilizarea de
procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul
tehnic a expirat. Informarea se va face, in scris printr-un raport special, in maximum 24 de
ore de la constatare.

> Verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea
asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice in
vigoare;

> Verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

> Informeaza prompt autoritatea contractanta in cazul in care constata executarea de
lucrari de catre personal necalificat; Informarea se va face, in scris printr-un raport special,
in maximum 24 de ore de la constatare;

> Participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

> Masoara si examineaza orice lucrare ce devine ascunsa, inainte ca aceasta sa fie
acoperita;

> Efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse, etc.;

» Asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera si consemneaza in registru
rezultatele din buletinele de incercari pentru materialele la care se fac probe de laborator;

> Transmite catre autoritatea contractanta, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei; Acestea se
vor face in scris, printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare. in cadrul
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme;

> Informeaza operativ autoritatea contractanta privind deficientele calitative
constatate, in vederea dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrarilor; Informarea
se va face, in scris printr-un raport special, in maxim 48 de ore de la constatare;

» Urmareste pe santier respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor
dispuse de proiectant/de organele abilitate si informeaza in scris, prin rapoartele speciale
sau lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru;

» Urmareste realizarea lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei
acestora, confirmand la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere
cantitativ si calitativ;
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GERTIFIED MANA \GEMENT SYSTEM

> Verifica respectarea prevederilor legale in cazul schimbarii solutiilor tehnice pe
parcursul executiei lucrarilor;

» Verifica si confirma pe raspundere proprie calitatea lucrarilor si a conformitatii
cantitatilor inscrise in situatiile interimare de plata si in situatiile finale de plata, emise de
catre antreprenor, cu cantitatile efectiv executate si cu respectarea prevederilor proiectelor
tehnice.

» De asemenea, va verifica existenta si corectitudinea documentelor justificative
stabilite in prealabil de catre managerul de proiect pentru certificarea platilor. Termenul de
verificare va fi de maxim 15 zile calendaristice. Dupa verificare, situatiile de plata vor fi
transmise managerului de proiect.

> Anunta 1.S.C. privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre managerul de
proiect pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica
punerea in siguranta a constructiei, conform proiectului;

» Anunta I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata
executarea lucrarilor de catre managerul de proiect pentru o perioada mai mare de timp,
exceptand perioada de timp friguros;

> Completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de
reglementarile legale;

» Urmaresc dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa alaturi de
personalul Beneficiarului la predarea terenului detinatorului acestuia.

La receptia lucrarilor:

Participa la receptia lucrarilor, asigura secretariatul receptiei si intocmeste actele de receptie;

Verifica documentele de la Antreprenor in legatura cu cartea tehnica a constructiei, respectiv
intocmirea si completarea impreuna cu Antreprenorul a cartii tehnice a constructiei cu toate
documentele prevazute de reglementarile legale;

In cazul suspendarii receptiei la terminarea lucrarilor, dirigintele va urmari, rezolvarea
remedierilor cuprinse in anexa procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in cel mult
90 zile de la suspendarea acesteia. in cazul in care executantul nu fsi respectd obligatiile
contractuale, dirigintele va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, in maxim
48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmareste rezolvarea
problemelor constatate de comisia de receptie si transmite managerului de proiect, in maxim 48 de
ore de la incheiere, documentele prin care se constata indeplinirea masurilor impuse de comisia de
receptie;

Pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, actele de receptie,
documentatia tehnica si economica a constructiei, impreuna cu cartea tehnica a constructiei, dupa
receptia de la terminarea lucrarilor.

Acordarea de asistenta tehnica Beneficiarului pentru perioada de garantie.

- Dirigintele va transmite autoritatii contractante un raport special cu privire la
defectiunile care au aparut in perioada de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze
pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant.
De asemenea, in cadrul rapoartelor trimestriale, se vor mentiona si eventualele deficiente aparute
din cauza unei exploatari deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmarire intocmit de
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanta al echipamentelor specificat de producatori,
folosirea de personal necalificat si neagrementat pentru activitatile de mentenanta etc.).

- Dupa executarea lucrarilor de remediere, se efectueaza receptia finala a lucrarilor.
Dirigintele de santier pregateste, in vederea predarii catre Investitor/Beneficiarul Final, cartea
tehnica a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.
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Alte responsabilitati.

» Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigentie de santier;

> Aplica stampila Prestatorului alaturi de stampila dirigintelui de santier si dupa caz a
specialistilor desemnati de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligatia legala si
contractuala sa le intocmeasca sau sa le verifice serviciile de dirigentie de santier;

> Intocmeste si transmite investitorului rapoarte asupra derularii lucrarilor sub aspect calitativ
si cantitativ precum si privind modul de incadrare in Programul de Executie. Programul de Executie
va fi inaintat de catre Antreprenor conform prevederilor Conditiilor Generale de Contract;

> Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificata vor fi propuse spre respingere
de catre Dirigintele de Santier. n acest sens, acesta va intocmi, un raport special pe care il va
transmite in maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, in vederea emiterii ordinului
administrativ de respingere. O marca speciala se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse.
Aceasta marca nu le va modifica si nu va afecta valoarea lor comerciala;

> Participa la efectuarea testelor. in cazul in care rezultatele testelor aratd ca Materialele,
Echipamentele si/sau lucrarile sunt in conformitate cu prevederile Contractului de Lucrari,
dirigintele de santier va propune managerului de proiect, in termen de trei zile, de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate.

> Se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier. nregistrarile in
Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la momentul inregistrarii
si verificate si contrasemnate de dirigintele de santier in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

> Dirigintele de santier trebuie sa-si dimensioneze echipa de asistenta tehnica, in functie de
cantitatile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitarile acestuia. In acest sens se va analiza
volumul lucrarilor prezentate in prezentul Caiet de Sarcini.

> In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finald, urmareste rezolvarea
remedierilor eventualelor deficiente aparute in perioada de exploatare.

> Dirigintele de santier are obligatia sa organizeze un sistem de arhivare (digital si pe hartie)
pentru a urmari progresul lucrarilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor
fi arhivate, iar sistemul de arhivare va fi pastrat in conformitate cu cerintele legislatiei din Romania.

> Activitatea Dirigintelui de santier va incepe dupa primirea Ordinului de Tncepere al serviciilor
de asistenta tehnica-dirigentie de santier si se va finaliza la sfarsitul perioadei de notificare a
defectiunilor, pana la emiterea procesului-verbal de receptie finala in conditiile legii romane
aplicabile. Pe toata aceasta perioada dirigintele de santier va trebui sa colaboreze cu managerul de
proiect, desemnat din partea Beneficiarului;

> Toate modificarile vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect.

> Dirigintele de santier va participa la toate intalnirile organizate de constructorul lucrarii pe
santier cu reprezentanti ai Inspectoratului de Stat in Constructii in vederea verificarii executiei
lucrarilor in conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu modificarile ulterioare.

> Dirigintele de santier va asigura personal pentru supravegherea lucrarilor in santier pe toata
perioada executiei lucrarilor si pentru toate specialitatile. Disponibilitatea personalului pentru
supervizarea lucrarilor in santier va fi asigurata din timp, astfel incat la inceperea lucrarilor de
executie personalul sa cunoasca foarte bine proiectul de executie pus la dispozitie de Antreprenor.

» Personalul dirigintelui de santier va avea obligatia participarii la toate sedintele de lucru si
de progres organizate de managerul de proiect.

Obligatiile prevazute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de santier putand participa in toate
fazele privind realizarea constructiilor, in limitele atributiilor stabilite prin reglementarile in vigoare
si ale contractului incheiat cu investitorul/beneficiarul.
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Dirigintii de santier raspund in cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege, precum si in
cazul neasigurarii din culpa lor a realizarii nivelului calitativ al lucrarilor prevazut in proiecte, caiete
de sarcini, in reglementarile tehnice in vigoare si in contracte.

In timpul supervizarii lucrarilor, Dirigintele de santier va respecta, de asemenea, si urmatoarea
legislatie romana (cu modificarile ulterioare):

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din 24
ianuarie 1995).

2. HGnr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (publicata
in Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997).

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 286 din 11
decembrie 1995).

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor.

7. RAPORTAREA
Dirigintele de santier va elabora si inainta autoritatii contractante urmatoarele rapoarte:
= Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea
depunerii acestuia la ISC.
= Raportul de activitate lunar trebuie sa contina detalierea tuturor lucrarilor executate
in luna respectiva si pe cumulat, cu referiri la asigurarea calitatii lucrarilor si a modului de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calitatii, la respectarea Programului de Executie de
catre constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al
lucrarilor.
Raportul va fi inaintat Achizitorului in cel mult 10 zile de la sfarsitul lunii respective. De
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situatiilor de lucrari,
cu mentiuni asupra Situatiilor de Lucrari verificate.

= Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor
inainte de Receptia la terminarea lucrarilor.
= Raportul in perioada de garantie (dupa caz) se va intocmi in perioada de garantie a

lucrarilor, in cazul in care apar defectiun, se vor prezenta cauzele acestora precum si modul in
care s-a efectuat remedierea lor.
= Raportul Special
Rapoartele speciale vor fi emise in legatura cu orice aspect important referitor la
implementarea Contractului de proiectare si executie sau la cererea expresa a beneficiarului.

Toate rapoartele si documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului.

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier va incepe de la
data notificarii de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite in contractul de proiectare
si executie incheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestarii serviciilor se va face la
receptia finala a lucrarilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferenta serviciilor de
asistenta tehnica de specialitate prin diriginti de santier se vor lua in considerare urmatoarele etape:

> Etapa pentru activitatile desfasurate pe parcursul executiei lucrarilor - 12 luni.
> Etapa pentru activitatile desfasurate in perioada de garantie a lucrarilor - 36
luni
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Nota:

Durata de Executie a Lucrarilor va fi de 12 luni

Garantia lucrdrilor este pe o perioadd de 36 luni de la semnarea Procesului Verbal la Terminarea
Lucrdrilor.

Nota:

Serviciile de dirigentie se vor asigura pe toata durata de executie a lucrarilor de 12 luni.

Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de
executie a lucrarilor.

In cazul in care finalizarea obiectivului de investitii se va realiza intr-un termen mai scurt decat
cel contractual sau intr-un termen mai lung, Achizitorul va instiinta Prestatorul, cu cel putin 30 zile
inainte. Aceasta situatie nu va conduce la costuri suplimentare in sarcina Achizitorului. Ofertantul
va tine cont de riscul acestei situatii la intocmirea ofertei financiare.

9. ATRIBUTIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI
Beneficiarul va:

- pune la dispozitie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informatiile si
documentele necesare in legatura cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Executie, Autorizatia de
Construire, Programul de Executie, Oferta Antreprenorului, etc);

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect;

- va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat;

- va emite Ordinul Administrativ de incepere prin personalul propriu desemnat;

- va aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre
Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritoriala;

- va emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu
desemnat;

- va analiza revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului prin personalul propriu
desemnat.

Ofertantul va prezenta:
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, insotita de documentele
aferente pentru:

a) Dirigentare lucrari, in domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;

b) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta
C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. - Instalatii electrice;

c) Dirigentare lucrari, in domeniu instalatii aferente constructiilor (categoriile de importanta C),
atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalatii sanitare, termice;

d) Coordonator echipa diriginti de santier.

Coordonatorul echipei dirigintilor de santier va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor
activitati, si nu numai:
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. Conducerea echipei de diriginti de santier si coordonarea activitatii pentru
indeplinirea obiectivelor;

o Asigurarea comunicarii cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar;

o Asigurarea comunicarii cu alti factori implicati in derularea proiectului, numai cu
acceptul managerului de proiect;

. Va urmatri si va asigura indeplinirea atributiilor echipei de diriginti de santier asa cum

sunt acestea definite in Contractul cu Antreprenorul si coroborat cu cerintele prezentului Caiet
de Sarcini;

o Va raspunde de pregatirea logisticii si implementare, asistenta, raportare, planificare
si administrarea echipei de experti propusi;
J Va analiza Programul de Executie, inclusiv existenta fizica a resurselor necesare

indeplinirii programului transmis, si va propune, catre managerul de proiect, acceptarea sau
respingerea acestuia;

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei dirigintilor de santier trebuie sa fie indeplinit de una
dintre persoanele desemnate la punctele a), b) sau c).

Numarul de personal de asistenta tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, in
conditii optime, activitatile solicitate tinand cont de complexitatea lucrarilor. In perioada de
executie, in functie de volumul lucrarilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmarirea lucrarilor.

Se va prezenta registrul de evidenta a activitatii dirigintelui_de santier vizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala.

CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTANTUL.

Cerinte minime privind experienta profesionala a personalului:

Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime privind expertii, ofertantii vor prezenta dovada
certificarii/autorizarii specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale
incidente domeniului in cauza.

Va asigura, prin masuratori pe santier, corespondenta lucrarilor executate cu documentatiile
tehnice care vor sta la baza executiei lucrarilor;

Pentru dovedirea acestei cerinte se va prezenta lista personalului propus.

Prestatorul poate indica un numar suplimentar de experti pentru domeniile in care considera ca
este necesara expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului expertilor. Ei vor fi
mobilizati in functie de necesitati in toate etapele contractului. Expertii pe termen scurt vor elabora
rapoarte la finalul prezentei lor in cadrul proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele activitatii
lor si perioada mobilizarii in cadrul contractului. Mobilizarea acestor experti se va face cu aprobarea
Beneficiarului.

10.PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica va avea urmatoarea structura:

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
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2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizare a acestuia.

Nota:

Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, in cadrul propunerii tehnice se vor prezenta

urmatoarele:

- Registrul de evidenta a activitatii dirigintelui de santier, vizat de ISC pentru ultimul an de
activitate fiscala;

- Relatia juridica a ofertantului cu personalul propus;

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI:
Se vor prezenta:

> Obiectivele contractului conform cerintelor Caietului de Sarcini;

> Se va prezenta modul de indeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie sa le
indeplineasca,

> Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementari) in domeniu de activitate
aferent obiectului contractului ce urmeaza a fi atribuit, ce pot avea incidente asupra
derularii/implementarii acestuia.

» Se vor identifica si prezenta riscurile care pot afecta executia contractului precum si
masuri de reducere si sau eliminare a lor.

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor si a lucrarilor
- Se va detalia numarul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei
vizite, pentru fiecare specialist nominalizat.

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor si organizarea acestuia
- Nominalizarea echipei propuse pentru indeplinirea contractului;

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele Beneficiarului din
prezentul Caiet de Sarcini, precum si Legislatia in domeniul constructiilor, in vigoare la data limita
de depunere a ofertelor.

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme.

Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte indeplinirea si asumarea in totalitate a
cerintelor documentatiei de atribuire.

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi exprimata in Lei, cu si fara TVA.

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia unui pret
neobisnuit de scazut.

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri
pentru rezultatul calculelor matematice.

Propunerea financiara va cuprinde structura pretului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu
detalierea urmatoarelor aspecte:
- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit);
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- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hartie, tonner, expediere situatii de
lucrari, facturi, procese verbale, telefonie, etc);

- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru;

- Cazarea (daca este cazul);

- Masa (daca este cazul);

- Chirii (daca este cazul);

- Teste (daca este cazul);

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind indeplinirea contractului in bune conditii;

- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/luna, pentru fiecare specialist in parte.

Plata serviciilor de dirigentie de santier se va face lunar, aplicand un procent la valoarea situatiilor
de lucrari, procent calculat ca raport intre valoarea ofertata a serviciilor de dirigentie de santier si
valoarea lucrarilor de executie contractate in urma finalizarii procedurii de achizitie publica.

Nota:
Totodata o oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat
atunci cand pretul ofertat, fara TVA reprezinta mai putin de 90% din valoarea estimata a contractului
respectiv, sau in cazul in care in procedura de atribuire sunt cel putin 3 oferte, atunci cand pretul
ofertat reprezinta mai putin de 90% din media aritmetica a ofertelor respective. Ofertele care nu
indeplinesc cerintele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.

ALTE MOTIVE DE RESPINGERE

» Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara)

» Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC
pentru utimul an de activitate fiscala.
Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a actvitatii nu
se considera cerinta indeplinita.

» Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat
(de ex. Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc)

» Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial
in oferta;

» Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 pana la
punctul 12 (Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisa se va respinge fara
solicitarea unei clarificari.

Modalitati de plata:

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturata se va stabili proportional prin raportare la
valoarea lucrarilor real executate, inclusiv materiale si echipamente puse in opera de Antreprenor
in luna respectiva. La factura, transmisa Beneficiarului cu adresa de inaintare inregistrata de catre
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectiva. Ultima
factura va fi platita dupa predarea documentelor care stau la baza intocmirii cartii tehnice.

Beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Prestator in termen de 30 de zile de la primirea
facturii si acceptarea acesteia.

12. CODUL DE CONDUITA / CONFLICT DE INTERESE
Prestatorul va actiona intotdeauna conform codului de conduita al profesiei sale. Se va abtine sa
faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabila a Achizitorului. Prestatorul nu
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va obliga Achizitorul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta dbligatie
tertilor. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre subcontractantii si agentii sai nu vor abuza de
puterea incredintata pentru castig privat. Prestatorul, personalul sau sau oricare dintre
subcontractantii si agentii sai nu vor primi si nu vor fi de acord sa primeasca, direct sau indirect, de
la orice persoana si nu vor oferi si nu vor fi de acord sa ofere unei persoane sau sa obtina pentru orice
persoana un dar, o recompensa, un comision sau compensatie de orice fel ca stimulent sau
recompensa pentru desfasurarea unei actiuni sau renuntarea la o actiune cu privire la executarea
Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane in legatura cu Contractul.

Prestatorul va respecta Legile si codurile aplicabile in vigoare cu privire la combaterea darii si
luarii de mita si combaterea coruptiei. Platile catre Prestator in baza Contractului vor constitui
singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul si
personalul sau nu vor desfasura nicio activitate si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu
obligatiile prevazute in Contract. Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau
pune capat oricarei situatii ce poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.
Acest conflict de interese poate fi generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar,
economic sau de un alt interes personal impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul
Prestatorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere si al Subcontractantilor sai), pe de o parte,
si persoanele cu functii de decizie in cadrul Achizitorului pe de alta parte. Orice conflict de interese
ce poate aparea in timpul executarii Contractului se va notifica Achizitorului fara intarziere.

in cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l
preveni si solutiona.
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