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DEPARTAMENTUL IMPLEMENTARE  INVESTIȚII ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ 
 

CAIET DE SARCINI 
 

 
Privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru  obiectivul de 

investiții: „ID 6980 – Finalizare Lucrari de execuție pt obiectivul de investiții: "Construire si 
dotare asezamant cultural in sat Poieni-Solca, comuna Poieni-Solca, judetul Suceava” din 
Subprogramul „Așezăminte culturale” din cadrul Programului Național de Construcții de Interes 
Public sau Social.” din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social. 

1. INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul 

cerințelor pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi 
considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor 
lucru 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 
prin caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. DATE GENERALE 
Denumirea obiectivului de investiții : „ID 6980 – Finalizare Lucrari de execuție pt obiectivul de 

investiții: "Construire si dotare asezamant cultural in sat Poieni-Solca, comuna Poieni-Solca, judetul 
Suceava” din Subprogramul „Așezăminte culturale” din cadrul Programului Național de Construcții de 
Interes Public sau Social. ” 

Subprogram: Așezăminte culturale 
Amplasamentul: : Comuna Poieni Solca, jud. Suceava. 
Beneficiarul investiției (la terminarea lucrărilor):U.A.T. POIENI-SOLCA, județul Suceava. 
Beneficiarul investiției (pe perioada execuției): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 
Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin dirigenți de șantier pentru obiectivul de investiții: „ID 6980 – Finalizare Lucrari de 
execuție pt obiectivul de investiții: "Construire si dotare asezamant cultural in sat Poieni-Solca, 
comuna Poieni-Solca, judetul Suceava” din Subprogramul „Așezăminte culturale” din cadrul 
Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social.”. 

 
Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de 
specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de incepere execuție. 

 

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 
 

Compania Naţională de Investiţii  - „C.N.I.” S.A., prin ordonatorul principal de credite -  Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, finanțează prin „Programul naţional de construcții 
de interes public sau social” - Subprogramul ”Așezăminte culturale” proiectul: “ID 6980 – 
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Finalizare Lucrari de execuție pt obiectivul de investiții: "Construire si dotare asezamant 
cultural in sat Poieni-Solca, comuna Poieni-Solca, judetul Suceava” din Subprogramul 
„Așezăminte culturale” din cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau 
Social.". 
Prin implementarea acestui proiect se vor asigura oferirea de conditii superioare pentru desfasurarea 
actiunilor de cultura. 

Grupurile tinta sunt reprezentate de: 
- Elevii de la scolile de pe cuprinsl comunei – pentru acestia se pot organiza diferite activitati extra 
scolare (concursuri de poiezie, expozitie de pictura, concursuri de dansuri populare, etc). 
- Populatia adulta din comunitate prin includerea Caminului cultural in circuitul trupelor de teatru 
cat si in circuitul artistic al diverselor trupe, si nu in ultimul rand prin organizare de diverse activitati 
destinate lor (ex: formatie de dansuri populare). 
- Comunitatea locala prin faptul ca are la dispozitie un spatiu modern pentru intalniri in care sa se 
poata lua hotarari privitoare la soarta comunitatii..  
Construirea unui cămin cultural va duce la dezvoltarea comunei, a informatizării, și conduce la 
atragerea populației tinere în activități cultural - educative. Imaginea de ansamblu a căminului 
cultural se va armoniza sitului din care face parte, urmând a constitui un reper urbanistic al 
localității. 
Se doreste ca acest imobil cu destinatia de camin cultural,  sa fie un mediu atractiv pentru toți 
locuitorii comunei Poieni Solca. 

 
În urma actualizarii documenatiei tehnico-economice se propune consolidarea tuturor 

elementelor de constructie existente ce se pastreaza, transformarea podului in etaj si acoperirea 
acestuia cu un acoperis de tip terasa, modificarea inaltimii salii de spectacole prin ridicarea 
planseului de peste aceasta, recompartimentarea spatiilor interioare si amenajarea etajului, 
precum si refacerea integrala a fatadelor intr-un stil contemporan. 

 
ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE:  
 
SOLUȚII TEHNICE: 

Construcția este începută și nefinalizată. Pentru continuarea lucrărilor de executie s-a efectuat 
o Expertiză tehnică întocmită de către Expert Tehnic dr. ing. Vasile Dan OLARU, în iunie 2020. 

Din concluziile Expertizei tehnice actualizate reise: 
• Construcția actuală va putea prelua în bune condiții atât încărcările din exploatarea curentă, 

cât și acțiunea seismică; 
• Lucrările de execuție se pot continua conform proiectului elaborat inițial în anul 2022; 

 
Amplasamentul 

 
Structura executată până în prezent s-a realizat astfel: 
- fundațiile sub forma unei rețele spațiale de grinzi sub șiruri de stâlpi. Grinzile de fundare sunt 
realizate din beton armat clasa C16/20, având secțiunea transversală în formă de T. Între stâlpii de 
cadru, la infrastructură, se vor dispune elevații din beton armat clasa C16/20 având secțiunea 
transversală 25x105/135 cm. Armătura stâlpilor se va ancora la partea inferioara a grinzilor de 
fundare. S-a turnat un strat de egalizare din beton simplu clasa C8/10, în grosime de 5 cm, pe traseul 
de pozițioanare al grinzilor de fundare. 
- pardoseala de la cota -0.05 este realizată din beton armat clasa C12/15 și armată cu plase sudate 
STNB Φ6/100x Φ6/100 dispuse pe un singur rând în câmp. S-a realizat structura în cadre ortogonale 
din beton armat clasa C20/25. Stâlpii de cadru au secțiunea transversală variabilă (30-50x30-50) și 
sunt armați longitudinal cu bare Ø14-Ø20 PC52 și transversal cu etrieri Ø8/10/15. 
- riglele cadrelor (transversale și longitudinale) au secțiunea transversală 25x50, 25x35, 30x55 și sunt 
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armate longitudinal cu bare Ø14-Ø20 PC52 și transversal cu etrieri Ø8/10/20. 
- elementele de șarpantă executate anterior se vor demonta și se va executa din nou șarpanta 
întrucât este interzisă îmbinarea elementelor din lemn nou cu lemn vechi. 
 
Rest de executat: 

Planșeele peste parter nu sunt executate. 
Se vor realiza din beton armat clasa C20/25, grosimea 13 cm și sunt armate cu bare independente 

din PC52. Planșeele au fost modelate și dimensionate să confere un comportament de șaibă rigida în 
planul ei. 

Închideri și compartimentările sunt realizate parțial – pereți din zidărie cu goluri verticale fără 
aport la rigidizarea ansamblului structural. 

Acoperișul tip șarpantă din lemn de rășinoase, cu învelitoarea din sindrilă metalică. Materialul 
lemnos pus în operă la șarpantă se va ignifuga cu soluție ignifugă omologată de MLPTL. 

Compartimentările interioare: se vor executa pereții din zidărie și rigips.  
De asemenea prin Raportul Sintetic elaborat în februarie 2023 al Expertizei Tehnice din iunie 

2020, se dispune înlocuirea tuturor elementelor din lemn ale șarpantei cât și stâlpi/grinzi aferente 
terasei -cerdac întrucât se află într-un grad avansat de degradare. 

 
Lucrări de finisaje propuse 
ÎNCHIDERI EXTERIOARE ȘI COMPARTIMENTĂRI 

Închiderile exterioare și compartimentările construcției proiectate se vor realiza din cărămidă cu 
dimensiunile 290x240x188mm. Golurile exterioare vor fi închise cu tâmplărie de lemn stratificat cu 
geam termoizolant.  
FINISAJE INTERIOARE 

După realizarea lucrărilor de construcții – rezistență se propun următoarele tipuri de finisaje 
interioare: 
-pardoseală din parchet rezistent la traffic în sala de spectacole, birou, administrator, sala protocol, 
recuzită, culise și zona de pod și balcon; 
-pardoseală gresie antiderapantă, cu dimensiuni minime de 60x60 cm, cu plinte din același material 
în restul spațiilor; 
-placarea cu faianța, cu dimensiuni minime de 30x40 cm până la înălțimea de 1.60m în grupuri 
sanitare; 
-vopsitorii cu vopsele lavabile de interior peste pereții și tavane; 
-pereți din structura metalică cu dublu placaj din gips-carton 12,5 mm rezistent la umezeală în 
grupurile sanitare la cabinele wc; 
-compartimentări din zidărie în restul spațiilor; 
-tencuieli interioare cu mortar M10T alături de zugraveli în var lavabil la pereții din blocuri de zidărie; 
-tâmplăria interioară va fi realizată din lemn stratificat cu geam simplu; 
FINISAJE EXTERIOARE 

Izolarea pereților exterior constă în prevederea pe suprafața exterioară a unui strat de plăci 
rigide de polistiren expandat ignifugat de 10 cm, fixate prin lipire pe suprafața suport. Stratul de 
lipire se realizează din mortar sau pasta adezivă cu lianți organici (rășini) în grosime de 6÷8 mm și se 
armează cu o țesătură deasă din fibre de sticlă.  

În zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri se prevede dublarea 
țesăturilor din fibre de sticlă și folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC. Peste stratul 
de grund se aplică un strat subțire de finisaj (vopsea acrilică). Pe conturul tâmplăriei exterioare se 
prevede de asemenea un strat de termoizolant de 5 cm grosime. La baza clădirii, soclul se va finisa 
cu placaj de piatră peste un strat de 10 cm de polistiren extrudat. Suprastructura se va tencui la 
exterior cu mortar M50T. Se vor realiza din tencuieli speciale.  
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Constrcuția va fi prevăzută cu trotuar de protecție executat din beton simplu turnat pe loc în 
grosime de 8 cm, fără scliviseală, pe un strat de nisip pilonat de 5 cm grosime, cu rosturi la circa 3m 
umplute pe 5 cm cu nisip și pe 3 cm cu mastic de bitum.  

Tâmplăria exterioară, va fi realizată din lemn stratificat culoare wenghe cu geam termopan. 
Toate elementele lemnoase exterioare de decor vor fi realizate din esențe tari tratate și băițuite 
maro.  

Șarpanta acoperișului va fi realizată din lemn ecarisat de rășinoase tratat antiseptic și ignifug 
clasa C2 de rezistență la foc și va avea o învelitoare din șindrilă metalică. Pentru structura șarpantei 
se vor folosi grinzi de lemn de rășinoase cu secțiunea de 50x150 mm care se vor așeza pe talpa 
superioară a peretelui.  

Pentru termoizolație și fonoizolație se realizează saltele de vata bazaltică grosime de 25 cm, la 
partea superioară, peste grinzile de lemn se aplică astereală peste care se așează învelitoarea.  

Apele pluviale vor fi colectate în jgheaburi și dirijate de burlanele amplasate la câte un colț al 
clădirii și la fiecare rupere de ape. Se vor monta obligatoriu opritoare de zăpadă pe toate capetele 
de acoperiș și de asemenea instalație de paratrăsnet.  
 
Amenajări exterioare propuse 

Trotuarul din jurul clădirii se va umple cu bitum pentru a se asigura o bună izolație hidrofugă 
după care se va turna un nou strat de beton.  

Imprejmuirea va fi din plasă sudată cu ochiuri mici, cu stâlpi metalici și fundații continue.  
 

Instalații HVAC propuse 
Spaţiul încălzit are o suprafaţă desfășurată de 275 mp şi înălţimea între 3,10 și 6,75m. 

Compartimentarea este pe următoarele funcţiuni: sală de spectacole, birouri, biblionet, holuri și 
grupuri sanitare. Elementele de închidere exterioare sunt: pereţi zidarie cărămidă GVP cu izolație 
polistiren expandat, tâmplărie lemn stratificat cu geam termoizolant, acoperiş tip șarpantă cu 
izolaţie termică din vată minerală şi izolaţie hidrofugă. 

Proiectul s-a întocmit în conformitate cu actele normative în vigoare. 
Alimentarea cu energie termică a instalaţiei de încălzire se va face de la o centrală termică 

proprie amplasată într-o încăpere special destinată. Centrala termică va avea capacitatea de 28 kW 
și va fi echipată cu utilaje moderne, fiabile cu randament ridicat (peste 99%) și dimensiuni reduse 
(cazane, vase de expansiune cu membrană, pompe de conducte). 

Acoperirea necesarului de căldură se va face prin utilizarea unei centrale termice cu functionare 
pe energie electrică, cu puterea utila maximă de 28 kW. 
  
Instalații sanitare propuse 
ALIMENTAREA CU APA RECE 

Alimentarea cu apă se va face de la puțul forat amplasat în incinta primăriei. 
Rețeaua de apă exterioară se va executa cu țeavă de PEHD De 40 mm, în montaj subteran până 

la clădire la adâncimea de 1,2 m pe pat de nisip de 10 cm. 
 

INSTALATII INTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA 
Instalațiile sanitare interioare aferente locuinței cuprind: 

-dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii; 
-alimentarea cu apă rece și apă caldă a punctelor de consum; 
-canalizarea apelor uzate menajere; 

Dotarea cu obiecte sanitare armăturile și accesoriile necesare ale punctelor de consum s-a facut 
în conformitate cu prevederile normativelor: I9-09, STAS 1478/92, în funcție de destinația clădirii și 
numărul de persoane pentru a se asigura condițiile de igienă și gradul de confort cerut de beneficiar. 

 
INSTALATII CANALIZARE 

Pentru instalația interioară de canalizare se vor folosi conducte din polipropilenă de scurgere. 
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La coloanele de canalizare vor fi prevăzute piese de curățire și li se va asigura ventilarea cu 
ventile automate de aerisire montate la capătul fiecarei coloane. 

Conductele orizontale se vor monta ținând cont de pantele normate.  
Instalațiile exterioare se vor executa din PVC KG. Adâncimea de pozare a conductelor va fi mai 

mare decât adâncimea de îngheț a locului (min 1,10m). Conductele se vor poza pe un pat de nisip de 
15 cm. 

Apele uzate se vor deversa în rețeau de canalizare a localității.  
Proiectul și lucrările de racord la rețea se fac prin grija Beneficiarului final. 
După executarea instalațiilor sanitare interioare se vor efectua probe de presiuni și de etanșeitate 

cu respectarea prevederilor normativului I9/09 și cu respectarea condițiilor de calitate. 
 

Instalații electrice propuse 
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ  

Pentru alimentarea cu energie electrică a acestui obiectiv se propune realizarea unui branșament  
la rețeaua disponibilă în zonă. De la această rețea se va alimenta un bloc de măsură și protecție 
trifazic amplasat la limita de proprietate a Beneficiarului. 

Soluția definitivă de alimentare cu energie electrică va fi dată de către S.C. “E-ON” S.A. prin 
avizul de racordare. 
 
INSTALAȚII ELECTRICE SPECIALE (antiefracție, prevenirea incendiilor, etc.) se vor proiecta și executa 
de către firme specializate în domeniu. 

 
INSTALAȚII ELECTRICE INTERIOARE  

Instalaţiile electrice s-au conceput şi se vor realiza cu echipamente adecvate Categoriilor şi 
claselor de influenţe externe şi cu certificat de conformitate, conform Legii 608/ 2001  

Tabloul electric se va amplasa în spaţii şi poziţii care nu vor afecta structura de rezistenţă a 
clădirii, conform planselor. 

Traseele circuitelor şi coloanelor electrice, nu vor afecta structura de rezistenţă a clădirii. 
Se va asigura un nivel de iluminare conform “Normativ pentru proiectarea și executarea 

sistemelor de iluminat artificial din clădiri” - NP 062/02, pentru un confort vizual corespunzător. 
Iluminatul se va asigura folosind corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente.  
Perimetrul clădirii este luminat de corpuri etanșe FCG 113 2X11W. 
 

INSTALAȚII DE PARATRĂSNET  
În conformitate cu prevederile I7-2011, a rezultat necesitatea realizării instalaţiei de paratrăsnet 

exterioară şi interioară. IPTE, realizată cu PDA (dispozitiv de captare tijă, reţea de captare) 
corespunzător nivelului de protecţie II. La bara de egalizare a potenţialelor se vor lega toate 
elementele metalice aflate în contact cu solul, inclusiv conductoarele electrice active, prin 
intermediul eclatoarelor adecvate.  

Dispozitivul de captare este un dispozitiv cu autoamorsare tip PDA Controler DC+10. 
 

 

5. SCOPUL SERVICIILOR 
Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile premergătoare 
începerii execuţiei lucrărilor.  

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor.  
C. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor.  
D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
E. Alte responsabilităţi. 
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CERINŢE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL  
Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin 

următorul Personal:  
 
 Dirigentare lucrări, în domeniu construcții civile, industriale și agricole - categoria de 
importanță C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2; Dirigentare lucrări, în domeniu 
instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, 
subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii 
aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul 
de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice,ventilatie si climatizare;  
 

Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat  încât să poată acoperi, în 
condiții optime,  activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de 
execuție, in funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza 
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 
 

Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la 
aprecierea ofertantului, în funcţie de numărul personalului care va asigura prestaţia, posibilităţile 
de cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea ce privesc 
ofertantul se vor include în preţul ofertei. 

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiştilor şi diriginţilor de şantier cu 
mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea 
de birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace şi echipamente 
necesare desfăşurării activităţii. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în 
șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele 
va utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, 
respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese 
comerciale, agremente tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din 
contract. 

 
6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite 
următoarele obligaţii: 

-  În perioada de pregătire a investiţiei:   
1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale 

cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;   
2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;   
3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;   
4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 
acestora;   
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5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 
verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde 
este cazul;   

6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   
7. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;   
8. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;   
9. Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea 

acestora executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;   
10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la 

stabilirea bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale 
construcției sunt marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea 
lucrărilor. La final va întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele 
rezultate, pe care îl va transmite managerului de proiect. 

11. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 
lucrarea respectivă;   

12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la 
I.S.C.;  

13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 
prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  

-  În perioada execuţiei lucrărilor:   
 Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   
 Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru 

construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 
agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de 
ore de la constatare. 
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de 

procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul 
tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de 
ore de la constatare. 
 Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice in 
vigoare;   
 Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   
 Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de 

lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, 
în maximum 24 de ore de la constatare; 
 Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 
 Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 

acoperită; 
 Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 
determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  
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 Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru 
rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;   
 Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se 
vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul 
raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme; 
 Informează operativ autoritatea contractantă privind deficienţele calitative 

constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea 
se va face, în scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare; 
 Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale 
sau lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru; 
 Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere 
cantitativ şi calitativ; 
 Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe 

parcursul execuţiei lucrărilor;   
 Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 

cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de 
către antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor 
tehnice.  
 De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative 

stabilite în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de 
verificare va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi 
transmise managerului de proiect. 
 Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de 

proiect pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică 
punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   
 Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 

executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, 
exceptând perioada de timp friguros;   
 Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale;   
 Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 

personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.   
La recepţia lucrărilor:   
Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; 
Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv 

întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate 
documentele prevăzute de reglementările legale;  

În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea 
remedierilor cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 
90 zile de la suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile 
contractuale, dirigintele va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 
48 de ore de la expirarea termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmăreşte rezolvarea 
problemelor constatate de comisia de recepţie şi transmite managerului de proiect, în maxim 48 de 
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ore de la încheiere, documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de 
recepţie; 

Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, 
documentaţia tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după 
recepţia de la terminarea lucrărilor. 

Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  
- Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze 
pe cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. 
De asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute 
din cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de 
proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, 
folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 
Dirigintele de şantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea 
tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  

Alte responsabilităţi. 
 Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier; 
 Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a 

specialiştilor desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi 
contractuală să le întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier; 
 Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ 

și cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție 
va fi înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract; 
 Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere 

de către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va 
transmite în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului 
administrativ de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. 
Această marcă nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială; 
 Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, 
dirigintele de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea 
rezultatelor, un certificat prin care se confirmă aceste rezultate.   
 Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în 

Jurnalul de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării 
şi verificate și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.   
 Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de 

cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza 
volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.  
 În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea 

remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare. 
 Dirigintele de şantier are obligaţia să organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) 

pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor 
fi arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 
 Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor 

de asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a 
defecţiunilor, până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române 
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aplicabile. Pe toată această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu managerul de 
proiect, desemnat din partea Beneficiarului; 
 Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect. 
 Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe 

şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei 
lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările ulterioare. 
 Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată 

perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru 
supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrarilor de 
execuție personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 
 Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și 

de progres organizate de managerul de proiect.  
Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în toate 

fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare 
şi ale contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 

Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în 
cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete 
de sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea 
legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 
ianuarie 1995). 

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată 
în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 
decembrie 1995). 

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 

7. RAPORTAREA 
Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte: 

 Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu 
Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea 
depunerii acestuia la ISC. 
 Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate 

în luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor şi a modului de 
implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de 
către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al 
lucrărilor.  

Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De 
asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, 
cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 
 Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor 

inainte de Receptia la terminarea lucrarilor. 
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 Raportul în perioada de garanție (dupa caz) se va întocmi în perioada de garanție a 
lucrărilor, in cazul in care apar defecțiun, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în 
care s-a efectuat remedierea lor.   
 Raportul Special 

Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 
implementarea Contractului de execuție sau la cererea expresă a beneficiarului. 

 
Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului. 

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 
Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier  va începe de la 

data notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de execuție 
încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la recepţia 
finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de asistență 
tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape: 

 Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuției lucrărilor – 12 luni. 
 Etapa pentru activitățile desfășurate în perioada de garanție a lucrărilor – 36 

luni 
 
Notă:  
Durata de Execuție a Lucrărilor va fi de 12 luni   
Garanția lucrărilor este pe o perioadă de 36 luni de la semnarea Procesului Verbal la Terminarea 

Lucrărilor. 
 
Notă:  
Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 12 luni. 
Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de 

executie a lucrarilor. 
În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât 

cel contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înştiinţa Prestatorul, cu cel puţin 30 zile 
înainte. Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul 
va ţine cont de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei financiare. 

9. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 
Beneficiarul va: 

- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informaţiile si 
documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de 
Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect; 
- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 
- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat; 
- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritoriala; 
- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu 

desemnat; 
- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu 

desemnat. 
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Ofertantul va prezenta:  
Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele 

aferente pentru: 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;  

Pe lânga sarcinile diriginților de santier, “CERINTE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE 
ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL”, dirigintele autorizat Domeniul 2, va avea și rolul de Coordonator 
echipă diriginți de șantier. 

 
Coordonatorul echipei diriginților de șantier va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor 

activități, și nu numai: 
• Conducerea echipei de diriginți de șantier și coordonarea activității pentru 

îndeplinirea obiectivelor; 
• Asigurarea comunicării cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar; 
• Asigurarea comunicarii cu alți factori implicați în derularea proiectului, numai cu 

acceptul managerului de proiect; 
• Va urmări și va asigura îndeplinirea atribuțiilor echipei de diriginți de șantier așa cum 

sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul și coroborat cu cerințele prezentului Caiet 
de Sarcini; 

• Va răspunde de pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportare, planificare 
și administrarea echipei de experți propuși; 

• Va analiza Programul de Execuţie, inclusiv existența fizică a resurselor necesare 
îndeplinirii programului transmis, şi va propune, către managerul de proiect, acceptarea sau 
respingerea acestuia; 

b) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă 
C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  

c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă 
C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare,  
termice,ventilatie si climatizare; 

NOTA: Pentru a garanta implementarea Proiectului în termenii contractuali și pentru 
folosirea în mod eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezența personalului 
cerut pe șantierul obiectivului de investiții cel puțin de 5 ori pe luna (o frecventa minima de 
o vizita pe saptamana) pe toata durata de executie a lucrarilor pentru dirigintele autorizat 
in domeniul constructii civile, industriale si Agricole, și ori de cate ori este nevoie, la 
solicitarea Antreprenorului sau a Beneficiarului final. Pentru celelalte categorii, prezenta 
specialistilor pe fiecare categorie in parte se va asigura in functie de stadiul de executie al 
lucrarilor și ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Antreprenorului sau a Beneficiarului 
final.  
 
 
NOTA: Mentionam ca pentru implementarea proiectului, la intocmirea ofertei, ofertantii 
sunt obligati sa prevada un numar de minim “2” ore pentru fiecare vizita/specialist. 
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Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în 

condiții optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de 
execuție, in funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza 
suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

 
Ofertantul va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), aferent ultimului an calendaristic încheiat. În cazul 
în care data deschiderii ofertelor este ulterioară datei de 31 martie a anului în curs, va fi acceptat 
exclusiv registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de I.S.C., aferent anului 
calendaristic anterior. 

 
CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL. 
Cerințe minime privind experiența profesională a personalului: 
Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții, ofertantii vor prezenta dovada 

certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale 
incidente domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile 
tehnice care vor sta la baza execuției lucrărilor; 

  
Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.  
 Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că 

este necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi 
mobilizați în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora 
rapoarte la finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității 
lor și perioada mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea 
Beneficiarului.  

  
10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

 
 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 
 
1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  
2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului; 
3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 

 
Nota: 
Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta 
următoarele: 
- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de 

activitate fiscala; 
- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus; 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Se vor prezenta: 
 Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;  
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 Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 
îndeplinească,  

 Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 
aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 
derulării/implementării acestuia. 

 Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și 
măsuri de reducere și sau eliminare a lor. 
 

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 
-     Se va detalia numărul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei 

vizite, pentru fiecare specialist nominalizat. 
 
Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 

- Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului; 
 
 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația in domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita 
de depunere a ofertelor.  

 Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
 Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire. 

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 
Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA.  
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț 
neobișnuit de scăzut.  

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 
pentru rezultatul calculelor matematice. 

 
Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit); 
- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de 

lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc); 
- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 
- Cazarea (dacă este cazul); 
- Masa (dacă este cazul); 
- Chirii (dacă este cazul); 
- Teste (dacă este cazul); 
- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții; 
- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte. 
Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor 

de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și 
valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică. 
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Notă: 

Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat 
atunci când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului 
respectiv, sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul 
ofertat reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu 
îndeplinesc cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.  
 
ALTE MOTIVE DE RESPINGERE 

• Lipsa unei componente a ofertei, respectiv a propunerii tehnice sau a propunerii 
financiare (Formularul nr. 5, Anexa 3 la Formularul nr. 5); 

• Neprezentarea Registrului de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de ISC. 
Prezentarea doar a adresei de înaintare către ISC a registrului de evidență a activității nu se 
consideră cerință îndeplinită.   

• Modificarea prin răspunsul la clarificări a oricărui element din structura prețului ofertat 
(de ex. Tarif orar, nr. de vizite, nr. de ore, procentul aferent profitului, nr. 
kilometri/vizită etc) 

• Nominalizarea prin răspunsul la clarificări a unor specialiști care nu au fost indicați 
inițial în ofertă; 

• Nedetalierea valorilor bugetate în cadrul rubricilor Anexei nr. 3 a Formularului de 
ofertă nr. 5, pusă la dispoziție de către autoritatea contractantă, atrage respingerea 
ofertei fără solicitarea unei clarificări. 

 
Modalități de plata: 
Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la 

valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor 
în luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către 
Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima 
factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.  

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la primirea 
facturii și acceptarea acesteia. 

12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE 
Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să 

facă declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Prestatorul nu 
va obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie 
terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de 
puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre 
subcontractanţii şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de 
la orice persoană şi nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice 
persoană un dar, o recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau 
recompensă pentru desfăşurarea unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea 
Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   

Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi 
luării de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor constitui 
singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul şi 
personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu 
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 obligaţiile prevăzute în Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau 
pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. 
Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, 
economic sau de un alt interes personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul 
Prestatorului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, 
şi persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese 
ce poate apărea în timpul executării Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l 
preveni şi soluţiona. 
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