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CAIET DE SARCINI 
 

Privind atribuirea unui contract de prestări servicii de asistență tehnică  
pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Lucrări de reparații la Biserica Sfântul Nicolae, str. Ciocănăi Vale, sat 
Ciocănăi, comuna Moșoaia, județul Argeș” 

 
Biserică clasată ca monument istoric de importanță națională,  

fiind înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu codul AG-II-m-A-13595. 
 
 

ADRESA: 
Localitatea Ciocănăi, Strada Ciocănăi Vale, Nr. 24, județul Argeș 

 
 

BENEFICIARUL INVESTITIEI 
 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII - PE PERIOADA REALIZĂRII INVESTIȚIEI 

 

Parohia Ciocănăi, județul Argeș - DUPĂ REALIZAREA INVESTIȚIEI 

 
 

SURSĂ DE FINANȚARE 
 

Programul National de Construcții de Interes Public și Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIUNEA 1: CERINTELE BENEFICIARULUI 
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1 INTRODUCERE 

 
 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentele achiziției si constituie ansamblul cerintelor 

pe baza carora se va elabora propunerea tehnica si financiara. Oferta prezentata va fi considerată 
conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor din Caietul de 
Sarcini și a Proiectului tehnic aprobat.  

 
Propunera tehnică ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul Caiet de sarcini 

și în P.T. va fi declarată neconformă și/sau inacceptabilă. 
 

Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică pe 
perioada de execuție a lucrărilor depinde de semnarea contractului de execuție si emiterea 
ordinului de începere a execuției. 

 
Intervențiile asupra componentelor artistice (pictură murală, decorații) nu fac obiectul 

contractului de execuție, acestea urmând a fi realizate printr-o investiție separată prin grija 
beneficiarului final. Prestatorul va avea obligația de a colabora cu specialiștii desemnați pentru aceste 
lucrări, în vederea corelării intervențiilor și protejării elementelor existente. 
 

Prestatorul va asigura personal de specialitate atestat pentru intervenții asupra monumentelor 
istorice, conform legislației în vigoare, personal atestat de către Ministerul Culturii, în domeniile 
relevante obiectivului de investiții. 

 
2 DEFINITII 

Autoritate contractanta – Compania Nationala de Investitii CNI SA, Piata Natiunilor Unite, nr. 9, bloc 107, 
sector 5, Bucuresti 
Sursa de finantare: Programul National de Constructii de interes Public si Social; 
”Acord Contractual” – actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al 
partilor; 
”Antreprenor” – persoana numita in Contract si succesorii legali ai acestei persoane, precum si orice 
imputernicit (cu conditia sa existe acordul Achizitorului); 
”Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor” – toate activitatile prevazute de lege si 
de Contract pe care trebuie sa le indeplineasca personalul proiectantului pe durata executiei lucrarilor. 
”Beneficiar” – persoana numita Achzizitor in Contract si succesorii legali ai acestei persoane; 
“Contract” – Contractul si celelalte documente enumerate in Anexa, constituind actul juridic prin 
intermediul caruia s-a realizat si se probeaza actul de vointa a partilor. 
Data de inceperea a lucrarilor – inseamna data precizata in Ordinul de Incepere a lucrarilor de executie, 
emis de Achizitor. 
Echipamente – aparatele, masinile si vehiculele car sunt sau vor fi integrate in Lucrarile Permanente; 
”Parte/Parti” – Beneficiarul si/sau Antreprenorul dupa cum cere contextul; 
“Lucrările Permanente” – lucrările permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit 
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului); 
“Lucrarile provizorii” – toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului), 
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor Permanente si remedierea oricaror 
defectiuni; "Lucrările" – Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;  
„Standarde” – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în legislaţia aplicabilă 
obiectului contractului; 
Proiect – Proiectul adaptat la amplasament 
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3 DATE GENERALE 
 

Denumirea obiectivului de investiţie: „Lucrări de reparații la Biserica Sfântul Nicolae, str. Ciocănăi Vale, 
sat Ciocănăi, comuna Moșoaia, județul Argeș” 
Subprogram: Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor  
Amplasamentul: Localitatea Ciocănăi, Strada Ciocănăi Vale, Nr. 24, județul Argeș 
Beneficiarul investitiei (la terminarea lucrarilor): Parohia Ciocănăi, județul Argeș 
Beneficiarul investitiei (pe perioada executiei): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 
Elaboratorul Proiectului - Proiectant General - S.C. ATELIERUL CU SFÂRLEZE S.R.L. – Argeș. 
 

CAPITOLUL I – Prevederi generale si modul lor de indeplinire 
Amplasamentul: Categoria de folosinta: intravilan conform extras carte funciară nr. cad. 87370. 
Suprafata: S teren predat către MDLPA= 567 mp din totalul de 3489 mp 
Nota: Lucrările de racordare la utilități vor fi finanțate și realizate de către Beneficiarul Final Parohia 
Ciocănăi, județul Argeș  
Statutul juridic al terenului - Terenul este proprietate a Parohia Ciocănăi, județul Argeș 
 
REGLEMENTARI URBANISTICE - Se vor respecta prevederile Autorizației de Construire Nr.66/13.03.2023 
emisă în baza Certificatului de Urbanism nr. 314/28.04.2021 – eliberat de Primăria Comunei Moșoaia. 
Utilizări propuse pentru construcţie: Proiect – biserică 
Studii: 
- Studiul geotehnic este realizat de S.C. ATELIERUL CU SFÂRLEZE S.R.L., P.F.A. Marinescu Sofia, verificat de 
ing. Florică I. Toma – M.T.C.T. nr.06594/09.02.2005, cu referat Af nr.5926/24.04.2021; 
- Studiu istoric întocmit de S.C. ATELIERUL CU SFÂRLEZE S.R.L., arh. Elena Florea Dumitrescu; 
- Raport de expertiză tehnică din 06.2021 întocmit de S.C. PROJECTROM 2000 S.R.L., ing.exp.tehnic 
Ursachescu E. Mihai – M.L.P.A.T. - D.C.L.P. nr.113; 
- Plan topografic. 
 

4.OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 
 

Atribuirea contractului de servicii având ca obiect asistența tehnică pe perioada execuției, fazele:  
• Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale 

modificări ale proiectului);  
• Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor permanente;  
• Programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp; 
• Proiect „as-built” pentru obiectivul de investiții; 

 
5. PREZENTAREA OBIEECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 
Necesitatea şi oportunitatea  
   Ordonatorul principal de credite Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și Administrației, prin Compania 
Națională de Investiții – „C.N.I.” – S.A., finanțează prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public 
sau Social (P.N.C.I.P.S.), subprogramul „Alte obiective de interes public sau social în domeniul 
construcţiilor”, obiectivul de investiții „Lucrări de reparații la Biserica Sfântul Nicolae, str. Ciocănăi 
Vale, sat Ciocănăi, comuna Moșoaia, județul Argeș”. 
   Scurta descriere in conformitate cu Expertiza Tehnica anexata: Elementele de lemn ale șarpantei 
prezintă fisuri, crăpături și încovoieri datorate dimensionării  necorespunzatoare pentru încărcările cu 
zăpadă din zonă și a lipsei unei contravânturi și ancorări adecvate. 
    Elementele de lemn ce alcătuiesc scheletul turlei (dulapii verticali și orizontali) prezintă fisuri și uzura 
fizică, sunt susținuți cu sprijiniri neadecavate, improvizate;  
   Structura din zidărie de cărămidă a pereților prezintă ușoare fisuri verticale și ușor înclinate la colțurile 
ferestrelor precum și la nivelul cornișei (probabil au existat înainte de restaurarea din 2010, și au fost 
acoperite de succesiunea straturilor de tencuieli, făcute inclusiv cu mortar de ciment) datorate lipsei unui 
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sistem spațial rigid la nivelul infrastructurii care să preia eventualele tasări inegale ale terenului nisipos.  
   Zidăria în dinți de la partea superioară a cornișei prezintă fisuri și căderi de tencuială datorate aceloraș 
cauze și împingeri date de căpriorii șarpantei. 
   Finanțarea se va realiza în condițiile legii de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației din fonduri alocate anual din Bugetul de Stat și de către Beneficiarul Parohia Ciocănăi, 
județul Argeș.  
 
Descrierea proiectului: 
Situația actuală: 
a) descrierea amplasamentului  

Terenul cu suprafaţa conf. nr. Cadastral 87370 de 3489 mp, situat în intravilan, si aparține Parohiei 
Ciocănăi, județul Argeș. Biserica Sfântul Nicolae este monument de clasă A, înregistrat în lista 
monumentelor istorice din 2015 sub codul AG-II-m-A-13595. 

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; 
- La nord – Ciocanu Ioana/ Cârstea Elena ( Nr. cad. 88049); 
- La est – Ilina Ion/ Tamirjean Radu Aurelian și Tamirjean Georgeta (Nr. cad. 81922); 
- La vest – Drum Sătesc; 
- La sud – Drum Comunal; 

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite; 
 
      Accesul rutier și pietonal este asigurat din strada Ciocănăi Vale, conform planulul cadastral cu nr. 
87370 – UAT Com. Moșoaia, jud Argeș.  
 

1. Soluții tehnico – economice 
a) situația actuală 

 
      Suprafete / funcțiuni principale 
      Funcțiunea:    biserică 
      Regim de înălțime (existent și menținut):                  P 
      Suprafața construită (existentă și menținută):        218 mp 
      Suprafața desfășurată (existentă și menținută):      1610,90 mp 
      H max turlă:    13,90 m (de la c.t.a) 
      H max coama:                                                     8,80 m (de la c.t.a) 
      H max streasina:     4,10 m (de la c.t.a) 
 

Coeficienți de utilizare ai terenului: 
     Indicatori maximi admisi pe amplasament: 
     POT propus: 9,75 % 
     CUT propus: 0,097 
     Regim de înălțime: P;   
     Categoria de importanță: „B” 
     Clasa de importanță: „II” 
      
   În conformitate cu datele furnizate de studiul geotehnic pentru acest amplasament întocmit de S.C. 
ATELIERUL CU SFÂRLEZE S.R.L. datele privind zonarea seismică sunt:  
- Perioada de control (colţ) este Tc = 0,7s  
- Acceleraţia terenului pentru proiectare este ag= 0,25g  
- Din punct de vedere geomorphologic perimetrul studiat se încadrează în zona de lucru de pe partea 
dreaptă a pârâului Albota (izvoarele acestuia). 
   Morfometria actuală a ternului în zona perimetrului studiat este relativ plată fără pante sau denivelări 
accentuate. Stabilitatea de ansamblu a zonei din care face parte perimetrul în studiu este 
corespunzătoare, în sensul că nu se observă fenomene fizico-mecanice active: alunecări de teren, eroziuni, 
etc. 
 



  
 
 

   

pagina 6/17 

             Direcția Promovare Investiții și Fonduri Externe- Departamentul Promovare Alte Obiective de Investiții 
 

www.cni.ro 
Sediu social:  Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti   

Punct de lucru:  Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti  
• tel.: +40  21-9022  •  fax: +40  21  316  73  81  • email: office@cni.ro 

Registrul Comerţului J2001009235400 •  Cod Unic de Înregistrare  RO14273221 
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 – BCR SUCURSALA IZVOR 

► Descrierea principalelor lucrări pentru care este necesară prestarea serviciilor de asistență tehnică:  
Arhitectură: 

   Construcția existenta este realizată din zidărie de cărămidă roșie legată cu mortar de var-nisip. 
Fundațiile sunt din cărămidă. 

   Pereții sunt realizați din cărămidă plină, arsă, zidită cu mortar. Structura de rezistență este concepută 
din pereți portanți și grinzi din lemn. 

   Acoperișul este de tip șarpantă cu învelitoare din tablă plană făltuită, iar pe cupolă învelitoare este din 
solzi de tablă, culoare gri. Pentru preluarea apelor pluviale sunt pante, jgheaburi și burlane din tablă 
zincată. 

   Tâmplăria exterioară este confecționată din lemn vopsită cu vopsea pe bază de ulei culoare bej, iar 
închiderea pridvorului este realizată cu tâmplărie metalică cu geamuri transparente sau colorate 
semiopace. 

   Finisajul exterior este realizat din tencuială finisată cu var culoarea alb. 

   Pardoselile sunt realizate din dușumea din lemn de brad în pronaos, naos și altar, iar în pridvor este 
realizată din mozaic cu gresie spartă. 

Lucrări de reparații propuse: 

 Exterior: Tâmplăria pridvorului va fi confecționată din lemn/aluminiu, iar sticla va fi 
termorezistentă. Tocul tâmplăriei va fi prins într-un șliț în zidărie (îngropat), astfel încât să rămână vizibilă 
doar sticla, pentru ca imaginea să rămână nealterată de alte volume/materiale, iar cromatica să fie una 
cât mai simplă. Imaginea dorită este aceea a unui pridvor deschis, aceasta fiind și soluția inițială aleasă 
de echipa de proiectare; dar pentru o mai eficientă utilizare a spațiului, pentru mărirea zonei destinate 
persoanelor participante la slujbele religioase și pentru un confort ridicat al acestora, s-a optat pentru 
menținerea pridvorului închis. 

Tâmplăria din lemn a ferestrelor din pronaos, naos și altar se va recondiționa, iar acolo unde 
recondiționarea nu va fi posibilă, va fi confecționată din lemn masiv (stejar auriu), păstrându-se culoarea 
naturală a acestuia, iar sticla va fi termorezistentă. Grilajul metalic din dreptul ferestrelor se va 
recondiționa și remonta pe poziție.  

Ușa accesului principal de pe latura vestică va fi înlocuită cu una din lemn masiv (stejar auriu). 
Aceasta va fi încadrată într-un cadru metalic pentru ca rezistența acestui panou să fie una solidă, iar de 
jur împrejurul ușii pline, propunem sticla ca material, aceasta având un aspect discret ce are rol de 
tranziție între două volume pline. Se va păstra dimensiunea maximă a acestui gol de ușă pentru ca atunci 
când se vor ține slujbe pentru înmormântări, să poată fi folosită pentru introducerea și scoaterea sicriului 
din biserică cu o mai mare ușurință. (Această ușă se găsește detaliată în Proiectul tehnic. 

Ușa metalică a altarului de pe latura sudică va fi înlocuită cu una din lemn în culoare naturală, iar 
golul va fi reînființat. Motivele alese pentru decorarea ușilor sunt culese din arhitectura tradițională, 
adesea folosite ca elemente ce decorau accesele în incinte (vor fi detaliate în Proiectul tehnic).  

Treptele din dreptul ambelor accese vor fi monobloc (sau dintr-un număr cât mai mic de bucăți), din 
lespezi de piatră naturală cu dimensiuni mari.   

Soba din naos se va dezafecta, de asemenea și coșul de fum ce străpunge fereastra, iar încălzirea se 
va realiza cu panouri radiante.   

Jgheaburile și burlanele se dezafectează, iar streașina se lățește de la 80 cm până la 1,20...1,34 m. 
Apa provenită din precipitații va fi preluată de rigolele perimetrale și trotuarul de gardă și va fi direcționată 
către un cămin săpat în pământ și umplut cu pietriș cu granulație mare, ce va fi poziționat la cota cea mai 
joasă a terenului, pe latura vestică.  

Pentru poziționarea rigolelor din jurul bisericii, se va lua amprenta streșinii cu ajutorul firului cu 
plumb. Picătura trebuie să pice în jumătatea dinspre biserică a rigolei, pentru ca ea sa ricoșeze către 
exterior. Există riscul ca, dacă picătura lovește jumătatea exterioară a rigolei, apa să ricoșeze spre 
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construcție și pot apărea din nou probleme de infiltrare a apei incidente provenite din precipitații.   

! Se vor respecta întocmai forma și gabaritele în plan și pe verticală ale turlei actuale.  

La interior, scara inițială din lemn (porțiunea care pleacă de la cota + 1,27) ce face accesul în pod 
este într-o stare bună. Se va curăța, desprăfui și proteja cu o soluție biocidă. Mâna curentă se va curăța 
de vopseaua pe bază de ulei, se va trata cu soluție biocidă și proteja cu baiț transparent, mat. Scara nou 
propusă, va căpăta un podest cu lățimea scării inițiale și va fi dimensionată astfel încât să ocupe cât mai 
puțin spațiu din încăpere. Materialul ales și culoarea - stejar auriu, natur. 

Pardoseala va fi refăcută astfel: 

Elementele din lemn ale pardoselii afectate de umezeală se vor scoate și se vor înlocui cu elemente din 
lemn nou, uscat și tratat cu soluții biocide. Dușumeaua bună, neafectată de apă sau insecte xilofage, se 
va păstra: aceasta se va curăța, desprăfui și trata cu o soluție biocidă. 

Dușumeaua, în momentul de față, este dispusă de-a lungul bisericii. Se va păstra această dispunere a 
elementelor, iar stratul suport va fi alcătuit din șipci perpendiculare pe grinzi/dușumea cu dimensiunea în 
secțiune de 6x6 cm, dispuse la interax de 35 cm. Stratul de uzură va fi retras față de toți pereții (interiori 
și exteriori) cu aprox.10-15 cm, în funcție de planeitatea acestora, iar spațiul rămas se va umple cu pietriș, 
pentru asigurarea permanentă a ventilării spațiului rămas și păstrarea pereților și elementelor de 
pardoseală, uscate. 

Podul se va finisa tot cu dușumea din brad cu dimensiunile de 5x15 cm, poziționată direct pe grinzile 
de lemn. Înaintea poziționării acesteia, se va scoate tot pământul dintre grinzi, se va curăța bine structura 
din lemn și se va proteja împotriva deteriogenilor. (Pentru că în timp, lăturoaiele ce acopereau grinzile au 
fost parțial înlăturate, pământul descoperit ce izola construcția s-a amestecat cu 
resturi/gunoaie/excremente de păsări. Din acest motiv propunerea noastră este ca această umplutură să 
fie înlăturată în totalitate.) Spațiul rămas va rămâne gol, pentru ca ventilarea elementelor să se facă în 
mod corect, neîmpiedicată de prezența altor elemente. Se va desface betonul turnat sub turnul clopotniță 
și se va reface cu lemn pardoseala degradată. Se va păstra o distanță de cca. 2 cm între lemn și zidărie, 
pentru o mai bună ventilare. Diferența de nivel dintre podul peste pridvor și cel peste pronaos se va face 
printr-o scară din lemn formată din 2 trepte, iar protejarea acestei platforme înălțate va fi asigurată de 
grinda perpendiculară pe laturile lungi (înălțimea și poziția acesteia îi oferă și rolul de balustradă). 
Configurarea scării ce preia diferența de nivel a fost gândită astfel încât să se poată trece cu ușurință 
dintr-o zonă într-alta. Cele două trepte vor fi confecționate din dulapi de lemn cu dimensiunile specificate 
în plan și vor sprijini pe grinzile pardoselii și pe zidul exterior. 

Se va păstra actualul trotuar de gardă ca suport pentru placarea cu piatră naturală, dacă în urma 
decopertărilor se constată că acesta nu afectează zidăria de cărămidă și tencuiala bisericii (adică apa nu 
este condusă către aceste elemente prin trotuarul din beton). În această situație se va asigura distanțarea 
betonului de clădire pe tot conturul bisericii, iar placarea se va realiza conform detaliilor de execuție. 

Rezistență: 

Măsuri pentru rigidizarea infrastructurii, constând în următoarele: 

   - îndepartarea ingrijită a trotuarului existent și a soclului de beton de la fața elevațiilor, pe tot 
perimetrul bisericii. 

   - executarea unei centuri exterioare, perimetrale, din beton armat, de circa 25 cm grosime și 40-50 cm 
înălțime, amplasată în șlit practicat în zidăria de cărămidă sub nivelul trotuarului . 

   - executarea unei plăci suport pardoseală, de tip dală armată așezată pe pat de pietriș precum și 
executarea a două grinzi - tirant transversale de 25x50 cm, amplasate lângă peretele transversal dintre 
naos și pronaos și dintre naos și altar, cu încastrarea capetelor în centura perimetrală exterioară. 

   - măsuri pentru sporirea rigidității la nivelul macrostructurii podului. 

   - executarea unei centuri perimetrale din beton armat, la partea superioară a cornișei zidurilor, care va 
fi executată în șlit practicat manual în zidărie și va fi ancorată în masivul de zidărie pentru conlucrarea cu 
aceasta prin ancore introduse pe verticală în goluri practicate cu rotopercutorul. 
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   - centura de beton armat se va continua și pe frontonul triunghiular al fațadei de vest, urmărind panta 
acoperișului; 

   - consolidarea grinzilor de lemn ale planșeelor orizontale după scoaterea dușumelelor și refacerea 
umpluturilor, prin dublări cu grinzi noi și ancorarea celor existente. 

   - consolidarea coastelor de lemn ale bolții naosului și altarului prin dublări, platuiri, etc, și ancorarea de 
structura șarpantei cu un sistem de bride metalice. 

   - repararea dușumelelor prin înlocuirea cu elemente noi; 

   - înlocuirea dușumelelor podului cu dușumele noi dimensionate și tratate corespunzător. 

   - înlocuirea șarpantei existentă cu șarpantă din elemente noi, tratate și dimensionate corespunzător, 
păstrând, forma, pantile și gabaritele existente; 

   - înlocuirea structurii turle de lemn existent cu turla din elemente noi tot din lemn, tratate și 
dimensionate corespunzător, păstrând forma și gabaritele existente; 

Măsuri pentru rigidizarea suprastructurii și repararea degradărilor: 

   - repararea fisurilor și crăpăturilor din zidării precum și a cărămizilor degradate de la fațadele bisericii, 
după decopertarea tencuielilor, prin una din metodele clasice, după caz și anume: 

   - injectarea cu lapte de ciment și aracet sau cu mortar fluid M100T; 

   - scoaterea îngrijită a cărămizilor rupte de pe traseul crăpăturilor, degradate sau ieșite din plan și 
înlocuirea cu cărămizi noi, de aceleași dimensiuni cu cele existente;   

   - scoaterea îngrijită a cărămizilor degradate de umezeală, de la nivelul soclului, a brâului median, a 
cornișei, etc. și înlocuirea cu cărămizi noi, uscate, de aceleași dimensiuni cu cărămidă existent și cu 
păstrarea modelului existent; 

   - repararea fisurilor interioare și exterioare existente pe zonele pictate, prin injectarea cu lapte de 
ciment și aracet și matarea crăpăturilor cu pastă de caseinat de calciu. 

   - refacerea sistematizării adecvate în jurul construcției și realizarea unui trotuar cu pantă spre o rigolă 
perimetrală de captare a apelor din precipitații și dirijate spre o rețea de evacuare de pe amplasamnetul 
din jurul bisericii. 

Măsuri pentru sporirea rigidității la nivelul macrostructurii podului: 

- verificarea stării de degradare și uzură fizică a grinzilor de lemn ale planșeelor orizontale de peste pridvor 
și pronaos, după scoaterea dușumelelor din pod  și  a unei părți din umpluturi pentru a se putea face 
dublarea cu grinzi noi a celor încovoiate sau foarte uzate (unde va fi cazul) și ancorarea lor de noile grinzi  
cu piese metalice sau buloane. 

- refacerea umpluturilor planșeului peste pridvor pe suprafețele unde nu mai există (fiind îndepărtate cu 
ocazia altor intervenții), cu materiale  propuse de arhitect. 

- rigidizarea planșeului orizontal din respectivele încăperi, cu dușumele podului ce pot fi recuperate și 
restaurate, și înlocuirea celor degradate și nerecuperabile cu elemente noi de aceeași formă și esență;  
dușumelele vor fi bătute la partea superioară a grinzilor de lemn ale planșeului, perpendicular pe grinzi, 
după efectuarea umpluturilor.  

- verificarea stării de uzură fizică a romanatelor (coastelor) de lemn ale bolții semicilindrice a naosului și 
altarului, repararea celor care se constată că au degradări, desprinderi, înclinări laterale, etc. prin dublări, 
plătuiri, etc, cu elemente noi, după caz, și ancorarea de structura șarpantei cu un sistem de bride metalice. 

- restaurarea-repararea peretelui timpan-vertical al bolții semicilindrice a naosului, ce urmărește și 
depășește la partea superioară boltirea naosului, realizat din împletitură de nuiele și pământ, rezemat pe 
zidul transversal dintre pronaos și naos, conform propunerii arhitectului și ancorarea adecvată de structură. 

- îmbunătățirea eșafodajului de lemn din pod, din zona timpanului triunghiular al peretelui de vest ce 
susține miniconstrucția scoasă în consolă din fațada respectivă și ancorarea corespunzătoare a acestui 
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eșafodaj de șarpantă.  

Măsuri referitoare la turlă și șarpantă acoperiș: 

- repararea în vederea restaurării a structurii uzate a turlei de lemn cu elementele de lemn ale scheletului 
existent, recuperate și restaurate și completarea cu elemente noi tot din lemn, (dulapi verticali si 
orizontali contravântuiți cu diagonale, podine, scări de acces pe vertical, etc ) tratate și dimensionate 
corespunzător, ținând cont de faptul că ea nu va mai fi funcțională, clopotele fiind instalate într-o 
construcție independentă din curtea  bisericii. 

- repararea pereților de închidere a turlei, cu scândurile recuperate și restaurate și completarea cu 
elemente noi, unde va fi cazul, și finisarea la exterior a zonei de turlă ce depășește cota acoperișului 
bisericii, conform propunerii arhitectului. 

!!! La execuție se vor respecta întocmai forma și gabaritele în plan și pe verticală ale turlei actuale sau 
conform propunerii arhitectului. 

- repararea șarpantei bisericii prin păstrarea și/sau recondiționarea elementelor existente ce pot fi 
refolosite și dublarea sau înlocuirea elementelor degradate cu elemente noi fasonate și îmbinate conform 
celor originale, tratate contra atacului microbiologic și ignifugate cu o soluție omologată de pompieri. 

-  completarea șarpantei cu contravântuire adecvată pe ambele direcții. 

- completarea șarpantei pe zona propusă de arhitect pentru lărgirea streșinilor, cu elemente noi (căpriori, 
astereală) de același format și material și cu aceeași tehnologie de prindere ca a celor existenți.  

- refacerea învelitorilor, conform propunerii arhitectului restaurator. 

- verificarea în vederea reparării a prinderilor, rezemărilor, înnădirilor, etc. (cuie, scoabe, buloane) între 
elementele de lemn care se constată că sunt lipsă sau slăbite.  

notă  importantă: 

- înainte de începerea lucrărilor în pod, se va face evacuarea materialelor depozitate în pod, precum și 
curățarea de depunerile excrementelor produse de păsările care se adăpostesc în pod. 

 - pe toată durata execuției lucrărilor de la nivelul podului și șarpantei se vor prevedea sprijiniri adecvate 
sub bolțile și planșeele de lemn, dimensionate si contravântuite corespunzător. Sprijinirile vor fi înglobate 
într-un sistem de schelă interioară din lemn, capetele sprijinirilor vor fi protejate cu stofe pentru a nu 
degrada zonele pictate. 

 - în pod se vor executa podine de circulație pentru muncitori și pentru depozitarea materialelor, pentru 
a se evita călcarea pe umplutura dintre  grinzi.  

 - se interzice depozitarea materialelor de lucru altfel decât pe podine speciale; 

 - pentru intervențiile la învelitoare și  șarpantă se va face desfacerea pe tronsoane a învelitorii actuale, 
după executarea unei șarpante și învelitori provizorii pentru protejarea contra intemperiilor, precum și 
schelă  pe exterior (nu se va desface tot acoperișul dintr-o dată, se va lucra cel mult  pe porțiunea unei 
încăperi). 

→ Instalații Electrice: 
   Alimentare cu energie electrică – branșament existent/ rețea de consum schimbată în anul 2010; 
   Telefonie fixă – imobilul este conectat; 
   Internet – există rețea de F.O. pe stradă – imobilul nu este conectat. 
   Proiectul de instalații electrice este limitat la bornele de ieșirea din BMPT în amonte, iar în aval satisface 
toți consumatorii de energie electrică din incintă. 
Instalații de prize uzuale. Racorduri electrice: 
   Circuitele de prize se vor executa din cablu CYY-F 3x2,5mmp, montat în tub metalic 20 mm, montate 
aparent la plintă/în șanțul perimetral umplut cu pietriș. Circuitele vor fi protejate cu întrerupătoare 
automate diferențiale de 16A/30mA. Prizele vor fi de tip ST.  
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Se vor monta numai prize cu contact de protecție. 
Instalații de protecție împotriva electrocutărilor:  
Priza de pământ a clădirii este existentă și nu se va modifica. 
Tabloul nou propus va fi legat la priza de pământ prin intermediul unei piese de separație. 
→ Instalații Sanitare: 
   Alimentarea cu apă potabilă se face din rețeaua publică; 
   Canalizare – nu există. 
→ Instalații Termice: 
Gaze Naturale – există rețea pe stradă – imobilul nu este conectat. 
   Încălzirea spațiilor – se realizează cu sobă pe lemne. Se propune dezafectarea sobelor și instalarea unor 
panouri radiante. 
   Încălzirea spațiilor interioare se va realiza prin intermediul unor convectoare electrice, montate pe 
pardoseală, sub ferestre, conform planului atașat. Ele for fi montate astfel încât să nu fie afectate 
elementele arhitecturale sau mobilierul din biserică (de ex. stranele din naos).  
Convectoarele electrice vor fi echipate cu termostat electromecanic și protecție la supraîncălzire. 
Convectorul constă într-un corp din oțel, o unitate de control și un element de încălzire. 
Convectoarele electrice vor avea puteri termice de 1000W, respectiv 2000W. 
 

În conformitate cu O.G. nr. 25/2001 privind infintarea Companiei Nationale de investitii “C.N.I.-
S.A.”, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile de racordare la retelele de utilitati dincolo 
de limita de proprietate, se vor finanta din alte surse legal constituite, prin grija beneficiarului 
final.  
 

6 LEGISLAȚIA, STANDARDE ȘI REGLEMENTĂRI TEHNICE APLICABILE: 
 

Prestatorul serviciilor de asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor are obligația de a respecta 
integral legislația în vigoare din domeniul construcțiilor, precum și toate reglementările tehnice aplicabile 
obiectivului de investiții, pe întreaga durată de prestare a serviciilor, inclusiv dar fără a se limita la: 

• legislația privind calitatea în construcții;  
• legislația privind autorizarea lucrărilor;  
• legislația privind protejarea monumentelor istorice;  
• reglementările tehnice în construcții aprobate la nivel național;  
• standardele române și europene aplicabile;  
• normele de securitate și sănătate în muncă;  
• legislația privind protecția mediului. 

 
• 6.1 Legislație generală în construcții 

Prestatorul va respecta, fără a se limita la acestea, prevederile: 
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și 

completările ulterioare;  
• HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 

instalații aferente;  
• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice cu modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare.  

 
• 6.2 Legislație specifică monumentelor istorice 

Având în vedere că obiectivul de investiții este monument istoric, prestatorul va respecta în mod 
obligatoriu: 

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările 
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ulterioare;  
• reglementările emise de Ministerul Culturii privind atestarea specialiștilor și intervențiile asupra 

monumentelor istorice;  
• avizele și acordurile emise de Direcția Județeană pentru Cultură Argeș.  
Prestatorul va asigura conformitatea tuturor intervențiilor cu principiile de conservare și restaurare 

specifice monumentelor istorice. 
 

• 6.3 Reglementări privind calitatea și responsabilitățile în construcții 
Prestatorul va respecta prevederile legale privind responsabilitățile factorilor implicați în procesul de 
realizare a construcțiilor, inclusiv obligațiile privind: 

• urmărirea execuției lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic;  
• participarea la fazele determinante;  
• contribuția la întocmirea Cărții Tehnice a construcției;  
• soluționarea neconformităților apărute în execuție.  

 
• 6.4 Securitate și sănătate în muncă 

Prestatorul va respecta prevederile: 
• Legea nr. 319/2006;  
• HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau 

mobile.  
 

• 6.5 Protecția mediului 
Prestatorul va respecta legislația privind protecția mediului, inclusiv: 

• OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;  
și va urmări ca soluțiile tehnice propuse să nu afecteze mediul înconjurător. 

 
• 6.6 Reglementări tehnice în construcții 

Prestatorul va respecta toate reglementările tehnice în construcții aprobate la nivel național, inclusiv 
codurile de proiectare, normativele și instrucțiunile tehnice aplicabile. 
Fără a se limita la acestea, se vor avea în vedere: 

• codurile de proiectare seismică (ex. seria P100);  
• normativele privind structurile din beton, zidărie și lemn;  
• reglementările privind intervențiile asupra construcțiilor existente;  
• normativele pentru instalații electrice, sanitare și termice;  

 
• 6.7 Standarde 

Prestatorul va respecta standardele române și europene aplicabile (SR, SR EN, SR EN ISO), în vigoare la 
data prestării serviciilor. 

 
• 6.8 Dispoziții finale 

Prestatorul are obligația de a respecta toate actele normative și reglementările tehnice în vigoare 
aplicabile obiectului contractului, chiar dacă acestea nu sunt menționate explicit în prezentul caiet de 
sarcini. 

La întocmirea ofertei operatorul economic va avea în vedere toate normele, normativele 
tehnice și legislația în vigoare, în forma existentă la momentul depunerii ofertei. 
 
 

7 CERINȚE PRIVIND ASISTENȚA TEHNICĂ PE PERIOADA EXECUȚIEI  
 

 
7.1 Generalități 

Asistența tehnică pe perioada execuției lucrărilor reprezintă totalitatea activităților desfășurate de 
către personalul de specialitate al proiectantului, în vederea asigurării realizării lucrărilor în conformitate 
cu proiectul tehnic, detaliile de execuție și reglementările tehnice în vigoare. 
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Prestatorul va asigura asistența tehnică pe întreaga durată de execuție a lucrărilor, până la recepția 
finală a acestora. 

Urmărirea de şantier constituie o obligaţie stabilită şi reglementată prin legislaţia în vigoare şi constă 
din următoarele: 
• Verificarea execuţiei lucrărilor în sensul respectării prevederilor autorizaţiei de construire, 
activitate prevăzută în Legea 184/2001 (republicată) ca un drept al arhitectului cu drept de semnătură, 
dar şi o obligaţie conform Legii 10/1995 şi Legii 50/1991 (republicată); 
• Participarea la verificarea şi atestarea fazelor determinante stabilite prin programul de 
urmărire de către proiectant a calităţii execuţiei lucrărilor, care este prevăzut în proiectul tehnic; 
• Stabilirea prin dispoziţie de şantier a soluţiilor de remediere a defectelor apărute în execuţie, 
din vina proiectantului şi urmărirea aplicării pe şantier a rezolvărilor adoptate, după însuşirea acestora de 
către verificatori de proiecte atestaţi, daca este cazul; 
• Verificarea curentă a calităţii execuţiei lucrărilor de construire şi a modului de respectare a 
proiectului, ori de câte ori este nevoie, pe toata durata lucrărilor. În aceasta activitate se înscriu şi 
stabilirea soluţiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi 
pentru remedierea unor abateri sau erori minore de execuţie a căror rezolvare nu modificăproiectul şi 
autorizaţia de construire.  

Asistenţa tehnică curentă va fi consemnată într-un registru de note şi dispoziţii de şantier aflat în 
permanenţă la punctul de lucru.  
În cazul completărilor sau modificărilor de soluţii se vor întocmi dispoziţii de şantier, care vor fi vizate de 
către verificatorii tehnici de proiecte.  

Când prin dispoziţiile de şantier se aduc modificări faţă de autorizaţia de construire acestea vor fi 
supuse procedurii de autorizare în condiţiile legii. Emiterea unei noi autorizaţii de construire este necesară 
dacă se modifică condiţiile de amplasament, aspectul construcţiei, soluţiile structurale de ansamblu sau 
dacă este periclitată stabilitatea construcţiilor învecinate. 

Notele şi dispoziţiile de şantier vor fi avizate (însuşite) de beneficiar şi la finalizarea lucrărilor vor 
fi incluse în cartea tehnică a construcţiei. 
• Întocmirea carţii tehnice a construcţiei şi recepţia lucrarilor executate. Cartea tehnică a 
construcţiei reuneşte ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuţia, recepţia, 
exploatarea şi urmărirea comportării în timp a construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia şi trebuie să 
cuprindă toate datele şi informaţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea stării tehnice a construcţiei 
şi a evoluţiei ei în timp; 
• Recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora reprezintă procedura prin care 
beneficiarul (investitorul) certifică executarea lucrărilor prevăzute prin proiectul tehnic şi detaliile de 
execuţie în conformitate cu prevederile contractuale şi ale autorizaţiei de construire. 
Recepţia se efectuează în două etape distincte: 
- recepţia la terminarea lucrărilor, efectuată la terminarea completă a unui obiect de investiţie sau a unei 
părţi independente din acesta şi care poate fi utilizat separat; 
- recepţia finală, care se efectuează după perioada de garanţie şi remedierea eventualelor obiecţiuni 
făcute la recepţia terminării lucrărilor. 
Proiectantul şi constructorul lucrărilor nu pot face parte din comisia de recepţie, având numai calitatea 
de invitaţi. Proiectantul, va întocmi un referat privind execuţia lucrărilor şi modul de respectare a 
autorizaţiei de construire care va fi prezentat comisiei de recepţie. 
• Programul de urmărire a comportării lucrării în timp; 
• Proiect „as-built”. Documentatia sau proiectul ”as built” reprezinta proiectul final in cazul unei 
constructii sau lucrari de instalatii, in care sunt mentionate etapele si modalitatile de executie propriu-
zisă a lucrărilor respective, și în care sunt trecute ultimele revizii, dispoziții de șantier și alte aspecte 
asemănătoare. Documentația sau proiectul ”as built” este realizata dupa finalizarea lucrărilor. 

 Până pe data de 10 a fiecărei luni Prestatorul are obligatia de a transmite Achizitorului 
rapoarte de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate. Înainte de recepţia la terminarea 
lucrărilor, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul la terminarea lucrărilor privind asistenţa 
tehnică acordată pe parcursul execuţiei lucrărilor şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul de 
vedere privind execuţia lucrărilor (Referatul de autor al Proiectantului). La recepţia finală, Prestatorul 
va transmite Achizitorului Raportul final privind asistenţa tehnică acordată în perioada de garanţie. 
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7.2 Activități principale ale asistenței tehnice 
 

Pe perioada execuției lucrărilor, prestatorul va asigura următoarele activități: 
 

• a) Participarea la execuția lucrărilor 
• asigurarea prezenței pe șantier, la solicitarea Beneficiarului; 
• participarea la faze determinante; 
• participarea la ședințe de șantier; 
• colaborarea cu dirigintele de șantier și executantul lucrărilor; 

 
• b) Emiterea de dispoziții de șantier 
• elaborarea și transmiterea dispozițiilor de șantier; 
• fundamentarea tehnică a modificărilor; 
• corelarea modificărilor cu documentația tehnică existentă; 

Dispozițiile de șantier vor fi însoțite de: 
• note justificative; 
• piese desenate, după caz; 
• avizele necesare (verificator proiect, expert, dacă este cazul). 

 
• c) Soluționarea neconformităților 
• analizarea neconformităților apărute în execuție; 
• emiterea de soluții tehnice pentru remedierea acestora; 
• verificarea aplicării soluțiilor propuse; 

 
• d) Asigurarea conformității lucrărilor 
• verificarea respectării proiectului tehnic; 
• urmărirea utilizării materialelor prevăzute în proiect; 
• verificarea execuției lucrărilor din punct de vedere tehnic; 

 
• e) Elaborarea documentațiilor finale 

Prestatorul va întocmi și transmite: 
• Raportul proiectantului la terminarea lucrărilor; 
• Proiectul „as-built”; 
• contribuții la Cartea Tehnică a Construcției (capitolele A și D); 
• Programul de urmărire a comportării în timp; 

 
 

8 DURATA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ PE PERIOADA EXECUȚIEI 
 

 
Durată de execuție a lucrărilor aferentă contractului de executie lucrari este de 14 luni. 
Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică, pe perioada de execuţie a lucrărilor, va începe de la data 

notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de execuţie încheiate 
de Achizitor cu Antreprenorul. 
 
Capitolul II 

9 MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE 
 

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 
cerințelor documentației de atribuire. 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 
prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația aflată în vigoare în domeniul construcțiilor. 

Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
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Propunerea tehnică elaborată va respecta proiectul tehnic și caietul de sarcini precum și 
normele/normativele tehnice din construcții la data depunerii ofertei.  

Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere cunoscând prevederile privind falsul în declarații 
din care să rezulte că ofertantul respectă toate cerințele documentației tehnice (Caiet Sarcini, Proiect 
tehnic etc). 
 
Personalul minim necesar este urmatorul: 
   Pentru asistența tehnică solicitată prin Caietul de sarcini, ofertantul trebuie să pună la dispoziția 
autoritatii contractante o echipă de experți, care să dețină competențele necesare asistenței tehnice. 
   Prin aceste cerințe se urmărește obținerea unor lucrări de calitate și a unei garanții minime că scopul și 
obiectivele achiziției vor fi îndeplinite. Prin urmare, Ofertantul trebuie să dovedească faptul că dispune 
de personal calificat corespunzător și cu experiență în realizarea lucrarilor solicitate în caietul de sarcini. 

Biserica este clasată ca monument istoric de importanță națională, fiind înscrisă în Lista 
Monumentelor Istorice cu codul AG-II-m-A-13595. 
Se vor prezenta structura echipei propuse pentru indeplinirea contractului pentru asigurarea serviciilor de 
asistenta tehnica: 
 
► Cerința 1: Arhitect – specialist atestat M.C. în specializarea D (conform Ordinului nr. 2866/ 
2025) – domeniul 1 – Restaurare arhitectură 
 Specialist atestat în domeniul protejării monumentelor istorice, responsabil de coordonarea 
activității de asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor, în conformitate cu dispozițiile 
art. 24 din Legea nr. 422/2001 republicată și ale Ordinului nr. 2866/ 2025. 
Acesta va asigura: 

• coordonarea și supervizarea activităților de asistență tehnică; 
• verificarea respectării documentației tehnico-economice aprobate; 
• participarea la faze determinante și ședințe de șantier; 
• emiterea și avizarea dispozițiilor de șantier; 
• soluționarea neconformităților, defectelor și neconcordanțelor apărute în faza de execuție, 

prin soluții tehnice, cu acordul Beneficiarului. 
Notă: Pentru specialistul menționat mai sus, se vor prezenta următoarele: 

• Atestat; 
• Relația juridică dintre ofertant și personalul prezentat (CIM/Extras Revisal sau declarație de 

disponibilitate etc.); 
 

► Cerința 2: Inginer proiectant pentru specialitatea structură – specialist atestat M.C. în 
specializarea D – domeniul 4 – Consolidare / restaurare structuri istorice 
 Specialist atestat în domeniul protejării monumentelor istorice, responsabil de asigurarea 
asistenței tehnice pentru lucrările de intervenție asupra structurii de rezistență, în conformitate 
cu dispozițiile art. 24 din Legea nr. 422/2001 republicată și ale Ordinului nr. 2866/ 2025. 
Acesta va asigura: 

• verificarea execuției lucrărilor de consolidare și intervenție structurală; 
• analizarea și avizarea soluțiilor tehnice pentru intervențiile asupra structurii; 
• participarea la faze determinante aferente structurii de rezistență; 
• emiterea de puncte de vedere tehnice în cazul apariției neconformităților; 
• urmărirea aplicării soluțiilor tehnice stabilite. 

Notă: Pentru specialistul menționat mai sus, se vor prezenta următoarele: 
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• Atestat; 
• Relația juridică dintre ofertant și personalul prezentat (CIM/Extras Revisal sau declarație de 

disponibilitate etc.); 

 
► Cerința 3: Inginer proiectant pentru specialitatea instalații – specialist atestat M.C. în 
specializarea D – domeniul 5 – Inginerie instalații 
 Specialist atestat în domeniul protejării monumentelor istorice, responsabil de asigurarea 
asistenței tehnice pentru lucrările de instalații, în conformitate cu dispozițiile art. 24 din Legea 
nr. 422/2001 republicată și ale Ordinului nr. 2866/ 2025. 
Acesta va asigura: 

• verificarea execuției lucrărilor de instalații conform proiectului tehnic; 
• emiterea de soluții tehnice în cazul neconformităților apărute în execuție; 
• participarea la faze determinante aferente specialității instalații; 
• corelarea lucrărilor de instalații cu celelalte specialități; 
• urmărirea respectării soluțiilor tehnice aprobate. 

Notă: Pentru specialistul menționat mai sus, se vor prezenta următoarele: 
• Atestat; 
• Relația juridică dintre ofertant și personalul prezentat (CIM/Extras Revisal sau declarație de 

disponibilitate etc.); 
► Cerința 4: Specialist restaurare elemente din lemn – specialist atestat M.C. specializarea D – 
domeniul 8 - restaurare lemn, lemn policrom 

Specialist atestat în domeniul protejării monumentelor istorice, responsabil de asigurarea 
asistenței tehnice pentru intervențiile asupra elementelor din lemn ale construcției 
(șarpante, turle, planșee, elemente decorative), în conformitate cu legislația în vigoare și 
reglementările aplicabile. 
Acesta va asigura: 

• verificarea execuției lucrărilor de restaurare și consolidare a elementelor din lemn; 
• avizarea soluțiilor tehnice privind intervențiile asupra materialului lemnos; 
• participarea la faze determinante aferente lucrărilor de restaurare a elementelor din lemn; 
• emiterea de puncte de vedere tehnice în cazul apariției neconformităților; 
• urmărirea respectării tehnicilor și materialelor compatibile cu specificul monumentului 

istoric. 
Notă: Pentru specialistul menționat mai sus, se vor prezenta următoarele: 

• Atestat; 
• Relația juridică dintre ofertant și personalul prezentat (CIM/Extras Revisal sau declarație de 

disponibilitate etc.); 
 
*Nota: Numarul de personal implicat in asistența tehnica, va fi astfel determinat incat sa poata acoperi, 
in conditii optime, toate categoriile de servicii solicitate tinand cont de complexitatea acestora. In functie 
de volumul serviciilor si de complexitatea lor, Antreprenorul poate utiliza suplimentar personal specializat 
nenominalizat pentru asistenta tehnica. Astfel, personalul prevazut va trebui sa acopere integral serviciile 
prevazute prin documentatia de atribuire, corespunzator fiecarui domeniu de atestare. 
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Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează 
numai cu acceptul autorității contractante, și nu reprezintă o modificare substanțială a contractului, așa 
cum este aceasta definită în legislația privind achizițiile, decât în următoarele situații: 

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel 
puțin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentației de atribuire (dacă este cazul aplicării unor 
astfel  de criterii de eligibilitate); 

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin 
același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare (dacă este cazul aplicării 
unor astfel de factori); 

În situațiile prevăzute mai sus, Prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal 
documentele solicitate prin documentația de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor 
de calificare/selecție stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare, după 
caz. 

Ofertele în care propunerea tehnică nu asigură corelarea cerințelor din documentația de atribuire 
și/sau corelarea cu propunerea financiară se consideră neconforme. 

 
Ofertantul poate vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria răspundere, cheltuiala și riscuri, 

datele necesare pregătirii și elaborării ofertei, vizitarea amplasamentului informându-se, în scris, 
beneficiarului. 

Orice solicitare de clarificări care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresată Autorității 
Contractante (AC) în scris. 

 Autoritatea Contractantă precizează ca orice solicitare suplimentară de valori pentru necesitatea 
prestării unor servicii ca urmare a necunoașterii amplasamentului nu va fi luată în considerare. 

Ofertantul este obligat să ia toate măsurile în vederea aplicării tuturor prevederilor legale privind 
măsurile de protecția muncii, PSI și protecția mediului. 
 
Capitolul III 

10 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 
 

Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fară TVA. 
La stabilirea valorii ofertei, se va ține cont de coeficienții stabiliți de lege (contribuția asiguratorie 

pentru muncă etc.) și coeficienți proprii ai ofertantului (indirecte și profit).  
Prețul ofertat va include toate costurile și orice altfel de plăți, incluzând tot ce trebuie realizat 

în mod indispensabil sau fortuit de către Ofertant în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. PREȚUL 
OFERTAT ESTE FERM ȘI RĂMÂNE NESCHIMBAT. 

Până pe data de 10 a fiecărei luni Prestatorul are obligatia de a transmite Achizitorului rapoarte 
de activitate privind serviciile de asistenţă tehnică prestate. Înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, 
Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul la terminarea lucrărilor privind asistenţa tehnică acordată 
pe parcursul execuţiei lucrărilor şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul de vedere privind 
execuţia lucrărilor (Referatul de autor al Proiectantului). La recepţia finală, Prestatorul va transmite 
Achizitorului Raportul final privind asistenţa tehnică acordată în perioada de garanţie. 

Prestatorul va emite factura lunar. La factură se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de 
verificare din luna respectivă.   

Oferta financiară va fi asumată prin semnătura și stampila pe fiecare pagină de către 
administratorul/reprezentantul legal și va fi prezentată în format pdf și format editabil (excel). În situația 
în care se constată neconcordanțe între tabelul scanat și cel prezentat în format editabil, se va ține cont 
de tabelul scanat (format pdf). 

Valorile din propunerea financiară (cu și fără TVA) vor fi prezentate cu două zecimale (ex: 
123.456,78). 
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Eventualele modificari/prelungiri ale termenului de executie lucrari nu vor conduce la costuri 
suplimentare în sarcina Achizitorului, Ofertantul va ţine cont de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei 
financiare. 

11 ATRIBUŢIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE: 

Autoritatea contractanta va avea urmatoarele atributii si responsabilitati in implementarea contractului: 
-Va permite ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si
risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.
-Va pune la dispoziţie antreprenorului general toate informaţiile si documentele necesare în legătură cu
Proiectul si cu amplasamentul pe care urmeaza sa se execute obiectivul de investitii(documentatia
tehnica a proiectului elaborata la faza PTh, studiul topografic si studiul geotehnic elaborate pentru
amplasamentul pe care urmeaza a se construi obiectivul de investitii, avize de principiu;
-va asigura personal propriu si diriginte de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor;
-va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat;
-va organiza receptia la terminarea lucrarilor, conform legislatiei in vigoare, dupa primirea notificarii
privind terminarea lucrarilor, din partea Antreprenorului;
-va participa la receptia finala a obiectivului de investitii, dupa terminarea perioadei de garantie.

Garanția De Bună Execuție 
Garanția de bună execuție va fi in cuantum de 10%. Restituirea garanției de bună execuție a 

Contractului de servicii se va face în termen de maxim 14 zile de la data finalizării tuturor obligațiilor 
contractuale, dar fără a se limita la cele reglementate în Contractul de servicii și prezentul caiet de sarcini, 
dacă Achizitorul nu a formulat, până la acea dată, nicio reclamație de executare a Garanției de Bună 
Execuție. 

Documentele puse la dispoziția Antreprenorului sunt documentații elaborate de catre 
beneficiar, Parohia Ciocănăi, județul Argeș și includ:  

- Studiu Topografic;
- Studiu Geotehnic;
- Studiu Istoric;
- Expertiza tehnică;
- Proiect Tehnic (inclusiv caietele de sarcini pe specialitati);
- Documente administrative (Autorizatia de Construire, avize, extras CF).
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