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DIRECȚIA PROMOVARE INVESTIȚII 
DEPARTAMENTUL PROMOVARE INVESTIȚII SPORT ȘI INFRASTRUCTURĂ SANITARĂ 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

 

Privind servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru  obiectivul de 

investitii: „Construire dispensar medical, comuna Jitia, județul Vrancea” din cadrul Programului 

Național de Construcții de Interes Public sau Social. 

1. INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor 

pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată 

conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor lucru 

Autoritatea contractantă va declara neconformă oferta care nu îndeplinește cerințele impuse 

prin caietul de sarcini. 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 

rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

2. DATE GENERALE 

Denumirea obiectivului de investiții : „Construire dispensar medical, comuna Jitia, județul 

Vrancea” 

Subprogram: Unități sanitare 

Amplasamentul: localitatea Jitia, comuna Jitia, județul Vrancea. 

Beneficiarul investiției (la terminarea lucrărilor):U.A.T. comuna Jitia, județul Vrancea. 

Beneficiarul investiției (pe perioada execuției): COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII; 

3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ 

Atribuirea contractului de servicii având ca obiect prestarea serviciilor de asistență tehnică - 

dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții: „Construire dispensar medical, comuna Jitia, 

județul Vrancea”. 

 

Menționăm că emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor de asistență tehnică de 

specialitate prin diriginți de șantier depinde de emiterea ordinului de începere a execuției si 

semnarea contractului de proiectare și execuție a lucrărilor. 

 

4. DESCRIEREA INVESTIȚIEI 

 

 

Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia:  
 

Se propune realizarea unei construcții cu regim de înălțime parter+etaj pe amplasamentul 
studiat. 

Situație propusă: S construită=256,50 mp, Sd= 407.30 mp, Rh= Parter+1Etaj 
 

Categoria intervenției Arhitectură 

Funcțional Corp dispensar; 
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Ziduri exterioare corp 
nou 

Zidărie GVP 

Compartimentări corp 
nou 

Zidărie GVP, pereti usori din gips-carton pe structura 
metalica 

Pardoseli Șapă și uzură pvc medical, parchet și gresie 

Închideri tâmplărie Aluminiu cu pachet de sticla termoizolator 

Termosistem Termoizolatie la pereti exteriori realizate cu vată minerală 
bazaltică cu grosime de 15 cm și tencuiala decoartivă de 
exterior 
Termoizolatie la pereti fundatii exterioare realizate cu 
polistiren extrudat cu grosime de 15 cm, finisat la exterior 
cu placaj din piatra decorativa; 
Termoizolatie la pardoseala parter cu polistiren extrudat cu 
grosime de 18 cm; 
Termoizolatie la plansee cu  polistiren expandat cu grosime 
de 25 cm; 

Învelitoare Tip terasă 

Categoria intervenției Structură 

Infrastructura Fundații continue 

Suprastructura Sistem cadre spațiale din beton armat stâlpi, grinzi și planșee 

Planșee Planșeu din beton armat 

Acoperiș Placă b.a peste ultimul nivel, acoperiș terasă circulabilă 

Categoria intervenției Instalații 

Instalatii Electrice Iluminat artificial cu corpuri de iluminat eficiente energetic 
cu surse de tip LED; 
Instalatii electrice de prize 400V/230V. 
Instalatii electrice de protectie ( priza de pamant ). 
Sistem local de productie a energiei electrica cu panouri 
fotovoltaice cu capacitatea de 12 KWp de tip On Grid 

Instalatii Sanitare Alimentarea cu apă potabilă a consumatorilor interiori se 
face prin racord la rețeaua localității; 
Evacuarea apelor uzate se face prin bazin vidanjabil. Sistem 
de productie apa calda menajera local cu captatori locali; 

Instalatii Termice Sistem centralizat – pompa de caldura aer-apa ( agent 
frigoridic); 
Instalatie de radiatie montata in pardoseala; 
Ventilatie descentralizata cu recuperare de caldura. 

 
Varianta selectată prezintă următoarele caracteristici optimizate: 

-Asigură respectarea și îmbunătățirea criteriilor care țin de organizarea și funcționarea 
investiției la nivel urbanistic. 

-Integrarea coerentă, corectă d.p.d.v. urbanistic a funcțiunilor, volumelor construite și 
adaptarea arhitecturii la aspectul general al zonei acordând-se o atenție deosebită găsirii de 
soluții care să sporească calitatea estetică a zonei. 

-Se va îmbunătăți gradul de relaționare cu funcțiunile secundare adiacente zonei – 
vecinătăți reprezentate de funcțiuni de utilitate publică, funcțiuni de utilitate privată 
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Construire dispensar Parter+Etaj     

Pe terenul proprietate se propun următoarele lucrari: 

• Construcția unui corp de cladire cu funcțiune dispensar 

• Amenajarea terenului din incinta amplasamentului (alei pietonale, parcaj auto și punct gospodăresc) 

• Construirea unei împrejmuiri perimetrale amplasamentului; 

• Amenajarea spațiilor verzi din incinta amplasamentului 

• Realizarea lucrărilor de rețele de utilitati in incinta si branșamentele la retelele de utilități 

existente la nivelul localitatii.  

 

 Se propune realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E, cu aria construită 
desfăşurată de 407.30 mp, care să cuprindă în componenţa funcţională o farmacie şi dispensar 
medical cu 2 cabinete medicale: 1 de medicină generală, 1 cabinet de stomatologie, precum 
şi funcţiunile anexe (sală de tratamente, sală de aşteptare, sterilizare, depozit inventar, 
depozitare deşeuri, grupuri sanitare). 

 
Distribuţia funcţiunilor ţine cont de orientarea punctelor cardinale dar mai ales de 

relaţia între specialităţile medicale ce vor funcţiona în cadrul dispensarului medical, pentru a 
se putea asigura un confort optim şi o deservire corectă a utilizatorilor. 

 
Circulaţia verticală în interiorul imobilului se va realiza pe o scară din beton armat 

proiectată în 2 rampe. S-au avut în vedere prevederile normativului privind adaptarea 
clădirilor civile la exigentele persoanelor cu handicap, NP 051/2001. Astfel, pentru accesul în 
clădire a persoanelor blocate în scaun rulant a fost prevazută o rampă cu pantă de 8%. De 
asemenea clădirea este prevăzută cu grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati. Zona 
parterului a fost amenajată astfel încât să includă şi o farmacie, pe lângă cabinetul medical. 
Farmacia va avea un acces secundar pentru a funcţiona în regim independent. 

 
Dimensionarea spaţiilor şi a clădirii în ansamblu a fost dictată de funcţiunile propuse, 

dorintele beneficiarului si normativele specifice in vigoare. Au fost respectate prevederile 
OMS 1338 din 2007 cu privire la proiectarea si funcţionarea Cabinetelor Medicale, precum şi 
NP021/1997, Normativ privind proiectarea de dispensare și policlinici pe baza exigențelor de 
performanță. 

 
Din punct de vedere funcțional, clădirea va avea următoarea compartimentare: 

PARTER ETAJ 

Acces 1                                      6.62 m² 
Acces 2                                      3.21 m² 
Acces 3                                      3.21 m² 
Acces 4                                      3.13 m² 
Birou                                          2.77 m² 
Cab.med.1(medicină generala)  16.72 m² 
Camera tehnică                          9.18 m² 
Casa scării                                  9.00 m² 
Coridor                                      6.19 m² 
Coridor GS                                  4.83 m² 
Depozit farmacie                        9.28 m² 
Deșeuri                                      7.09 m² 
Grup sanitar B                            4.14 m² 
Grup sanitar F                            4.14 m² 
G.S. pers.dizab                           5.76 m² 

Hol/ Spațiu așteptare              17,86 m² 
G.S                                           8.16 m² 
G.S. medic.                               5.00 m² 
Laborator/ Depozitare               6.21 m² 
Cab.med.2(stomatologie)         16.15 m² 
Dormitor                                 13.14 m² 
G.S.                                          6.50 m² 
Living                                      15.74 m² 
Bucătărie                                15.96 m² 
Hol                                           3.54 m² 
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Grup sanitar farmacie                 3.30 m² 
Hol                                            6.78 m² 
Hol access                                  5.63 m² 
Sală așteptare                          29.02 m² 
Laborator                                 10.50 m² 
Mat.curățenie                             3.62 m² 
Farmacie                                  28.25 m² 
Sală tratamente                        16.06 m² 
Sterilizator curat                        5.06 m² 
Sterilizator murdar                     3.85 m² 
Vestiar                                       2.63 m² 

 
Finisaje interioare 
Pardoseli: pardoseli din gresie portelanată antiderapantă de trafic intens în grupurile sanitare, 
centrala termică, vestibul acces; pardoseli din PVC omogen în cabinete, vestiare, sterilizare, 
depozitari și spațiile dedicate farmaciei; 
Tavane: tencuieli cu mortar; var lavabil alb; 
 
Pereţi: tencuieli cu mortar; var lavabil alb; faianţă ceramică porţelanată la pereţi pe contur în 
grupurile sanitare, până la cota 2,10 m; PVC omogen până la cota 1,50 m. 
Tâmplăria- interioară din aluminiu cu închideri geam securizat 
 
Finisaje exterioare 

În rezolvarea arhitecturală a faţadelor s-a avut în vedere sublinierea judicioasă a 
volumului construit, si integrarea acestuia in peisajul rural existent. Au fost alese soluţii 
moderne pentru finisajele faţadei, abordându-se o arhitectură neutra, fără a reprezenta un 
contrast faţă de cadrul construit existent. 

S-au prevazut: 

• Trotuare de protectie din beton cu panta corespunzătoare de 3%; 

• Treptele şi terasele de acces se vor placa cu plăci ceramice antiderapante şi 

antigelive; 

• Soclul va fi finisat cu tencuială decorativă mozaicată, impermeabilă; 

• Tencuială decorativă structurată pe bază de praf piatră, pe termosistem din vată 

minerală bazaltică 15 cm, culori alb/gri; 

• Placaje ceramice, culoare roşu cărămiziu, rosturi culoare gri; 

• Tâmplărie exterioară din PVC (gri antracit) cu geam termoizolant; 

• Glafuri la ferestre din material compozit, culoare gri; 

• Burlane din tablă vopsită; 

 

Acoperiș tip terasă circulabilă-termoizolație din EPS, hidroizolație membrana sintetică+ 
geotextil și placaj din dale ceramice.  
 
Amenajări exterioare 

Vor fi amenajate 5 locuri de parcare, dintre care două vor fi destinate persoanelor cu 

dizabilități. Se vor amenaja trotuare și alei de acces și o rampă pentru persoane cu dizabilități. 

Împrejmuirea - se va realiza la limita de proprietate a terenului. Aceasta va avea o fundație 

continuă din beton armat, soclu tencuit cu tencuiala decorativă siliconică, stâlpi finisați cu 

tencuiala decorativă siliconică și confecții metalice vopsite. 
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Accesul în incintă se va face pietonal si auto, ambele intrări fiind prevăzute cu porți din 

confecții metalice vopsite. 

 

Hidroizolații- Se vor executa la nivelul acoperișului și la nivelul soclului. 

Termoizolații 

• 15 cm vata la exterior, 

• 25 cm polistiren expandat EPS 120 la terase 

• 18 cm polistiren extrudat la pardoseala pe sol 

• 15 cm polistiren extrudat la fundatii ( exterior ) 

 

Apele uzate - Evacuarea apelor uzate se va face către bazinul vidanjabil. 
Apa rece - Se va realiza branșament de la rețeaua de apă existentă a localității. 
 
Apa calda - Se va prepara local prin intermediul unui boiler trivalent, alimentat cu energie 
electrica, alimentat cu agent termic de la pompa de caldura si de la doua panouri solare 
 
Descrierea soluțiilor constructive  

Construcția propusă va avea o structură de tip cadre spațiale din beton armat cu închideri 

din pereți din zidărie GVP și acoperiș tip terasă circulabilă. 

Infrastructura clădirii este alcătuită din fundații continue sub ziduri din beton armat de 
clasa C16/20. 

Suprastructura clădirii este tip cadre spațiale din beton armat si este alcătuită din stâlpi, 
grinzi si planșee. 

Înalțimea de nivel a parterului și a etajului va fi 3,00m, iar înaltimea utilă va fi de 2,75m 
la parter și 2,75m la etaj. 

 
Trotuarul exterior și scările de acces se vor realiza din beton armat, cu beton de ciment 

clasa C8/10. Trotuarul perimetral clădirii va fi prevăzut cu pantă de 2-3% pentru evacuarea 

apelor meteorice de la baza peretelui exterior al clădirii. 

 Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati in incinta dispensarului uman s-a prevazut o 

rampa de acces, iar pentru accesul la etaj s-a prevazut un elevator fotoliu rulant. 

 

INSTALATII 
INSTALATII ELECTRICE 
In cadrul proiectului se prevăd următoarele categorii de instalaţii electrice: 

• instalaţii de alimentare cu energie electrica; 

-  Alimentarea cu energie se va face de la reteaua existenta in zona. Branșamentul electric nu 

face obiectul prezentului proiect. 25% din energia electrica necesara cladirii va fi asigurata 

de la panourile fotovoltaice montate pe invelitoarea constructiei. De la panourile 

fotovoltaice, printr-un invertor, se va alimenta tabloul electric general.  

 

• instalatii de distributie a energiei electrice;  

- Pentru realizarea instalaţiei electrice interioare la consumatori se utilizează o schemă de 

distribuţie monofazată cu 3 conductoare. 
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• instalaţii electrice interioare de iluminat normal; 

- Pentru realizarea instalaţiei electrice de iluminat se vor utiliza aparate (corpuri) de iluminat 

echipate cu lămpi tubulare LED în construcţie etanşă/normală conform funcţiunilor, ce 

asigură nivelurile de iluminat normate conform SR 6646-2/97. 

 

• instalaţii electrice interioare de iluminat siguranță (securitate); 

 Iluminatul artificial in cladire se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat echipate cu led-

uri. In cladire vor fi montate si corpuri de iluminat de siguranta pentru evacuare, precum si 

corpuri pentru circulatie (indicarea directiei) echipate cu led-uri si baterie locala autonomie 

minim 1h, inscriptionate cu autocolantele specifice locului de montaj ("IESIRE"/"EXIT"), 

montate deasupra si langa usile de evacuare. De asemenea, vor fi montate corpuri de iluminat 

pentru interventii, in spatiul tehnic si langa tablourile electrice, toate echipate cu led-uri si 

baterie locala autonomie minim 3h. 

 

• instalaţii electrice de prize si putere;  

Pentru racordarea diverselor echipamente monofazate se prevăd prize 

normale/etanșe cu contact de protecţie alimentate la 230 Vc.a montate 

îngropat/aparent. 

 

• instalaţii pentru protecţie impotriva șocului electric; 

- Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la priza 
de pamant naturala, realizata in fundatie. Aceasta va trebui sa aiba o rezistenta de dispersie 
de cel mult 1 ohm, pentru ca va fi comuna cu instalatia de paratrasnet. 
 

• instalatii electrice de legare la priză de pământ; 

- Priza de pământ are în compunere electrozi verticali din ţeavă OL-Zn 2 ½” cu lungime 

de 3 m, montaţi la o distanţă de 6 m între ei şi electrozi orizontali realizaţi din 

platbandă OL-Zn 40x4 mm montaţi în pământ la -0,9 m adâncime. Valoarea rezistenţei 

de dispersie a prizei de legare la pământ în urma măsurătorilor trebuie să fie sub 4 

(patru) ohmi. 

 

• protecția la suprasolicitări ale curenților de scurtcircircuit; 

Măsurile de protecție împotriva supratensiunilor includ: 

Legarea la pământ și echipotențializarea  

Protecția cu dispozitiv de protecție la supratensiune (SPD) coordonate limitează efectele 

supratensiunilor/supracurenților electrici. Trebuie ca legarea la pământ și 

echipotențializarea să fie întotdeauna asigurată. 

Conductoarele active ale circuitelor electrice trebuie protejate împotriva supracurenților 

datorați suprasarcinilor sau scurtcircuitelor. 

 

• Sistem de panouri fotovoltaice on grid.  

- Pentru producerea locala a energiei electrice din surse alternative regenerabile s-a prevazut 
un sistem ,,on grid" utilizand panouri solare fotovoltaice, avand o putere instalata de 12 KWp, 
cu 20 panouri fotovoltaice monocristaline a cate 493W/buc.  
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INSTALATII SANITARE 
Pentru obiectivul de investiție s-au prevăzut: 

• instalații sanitare exterioare; 

- Alimentarea cu apă rece pentru dispensar va fi realizată prin branșament la rețeaua 

locală de distribuție a apei reci. Va fi realizat un cămin de branșament unde se va 

contoriza consumul de apă printr-un apometru DN25 mm. 

- Alimentare cu apă caldă se va realiza din camera tehnica de la un boiler termoelectric ( 

trivalent) pentru prepararea apei calde menajere.  Boilerul va fi alimentat atat cu energie 

electrica cat si cu energie termica produsa de pompa de cladura si de panourile solare cu 

tuburi vidate prevazute la -nivelul acoperisului. Distribuția se va realiza din teavă de 

polipropilena reticulara. 

- Rețeaua de canalizare exterioară: Se vor reliza două rețele de canalizare, datorită 

compoziției de materie organică provenită de la lavoarele amplasate în cabinetele 

medicale și în spațiile de spălare. Rețeaua exterioară de canalizare menajeră va prelua și 

transporta apa uzată menajeră spre bazinul de vidanjare, cu un volum de 30 m3. 

Rețeaua de canalizare pentru apă cu compuși organici va prelua și transporta efluentul 

spre un bazin de clorinare,volum 2 m3, ulterior procesului de clorinare apa va fi evacuată 

către rezervorul vidanjabil. 

• instalații sanitare interioare; 

-  Instalația de canalizare menajeră interioară. Instalațiile tehnico – sanitare aferente      

construcţiilor din incintă, pentru colectarea și transportul apelor uzate menajere și pluviale 

s-au realizat conform STAS 1478/1990, Normativ I9 2015. Instalaţia de canalizare interioară 

se va realiza din teava de polipropilena. 

 

INSTALATII TERMICE 

• instalații termice interioare încălzire in pardoseala; 

- Prepararea agentului termic pentru incalzire si preparare apa calda 

Pentru prepararea agentului termic se va utiliza o pompa de caldura aer-apa (agent 

frigorific) alimentata cu energie electrica cu putere 35 Kw. Incalzirea spatiilor interioare se va 

realiza printr-o instalatie de radiatie montata in pardoseala. Instalația de distribuție pornește 

de la recipientul de amestec din Camera Tehnică. Aceasta alimentează cu agent termic 

ansamblul distribuitor-colector de la  

care se alimentează circuitele de agent termic (circuite încălzire suprafete radiante și 

circuit alimentare boiler preparare ACM). 

 

- Camera tehnică 

Agentul termic este asigurat de o pompa de caldura care are putera de 35kw. Distribuția 

agentului termic este asigurată prin intermediul unei rezervor de acumulare si doua circute 

care asigura alimentarea sistemelor de distributie de pe fiecare nivel al constructiei. 

Toate circuitele vor fi prevăzute cu pompe de circulație agent termic, cu reglaj automat 

electronic dimensionate din punct de vedere hidraulic în funcție de necesarul termic și de 

configurația fiecărui circuit.  

- Instalatia de ventilare: 
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S-au prevazut pentru principalele incaperi un sistem de ventilare mecanica necentralziata, 

utilizand sisteme de ventilatie compacte echipate cu recuperatoare de caldura. 

- Instalaţii de stingere incendiu 

Stingerea incendiilor în faza incipientă la instalațiile termice se va face cu stingătoare 

portative cu CO2, cu stingătoare portative cu praf și CO2. 

Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse conform Studiu de Fezabilitate. 
 

Durata de realizare a investitiei este de 15 luni, din care 3 luni sunt alocate proiectării și 12 
luni sunt alocate execuției lucrărilor. 
 
Lucrări în sarcina UAT comuna Jitia : 
• Branșarea la utilități a întregii clădiri cu respectarea consumurilor din documentație 
(alimentare cu energie electrică și alimentare cu apă). 
 

5. SCOPUL SERVICIILOR 

Scopul serviciilor care urmează a fi realizate în cadrul contractului este: 

A. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru activităţile premergătoare începerii 

execuţiei lucrărilor.  

B. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor.  

C. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru recepţia lucrărilor.  

D. Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  

E. Alte responsabilităţi. 

  

CERINŢE GENERALE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL  

Pe toată durata Proiectului și pentru Perioada de Garanție, Prestatorul va asigura cel puțin 

următorul Personal:  

 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 
importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;                                               
b)  Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de 
importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații 
electrice;                                                                                                                              
c)  Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de 
importanţă C), atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii 
sanitare, termice;    

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

 

Pentru a garanta implementarea Proiectului in termenii contractuali si pentru folosirea in mod 

eficient a resurselor financiare, dirigintele va asigura prezenta personalului cerut pe șantierul 

obiectivului de investiții cel putin de 5 ori pe luna (pentru fiecare categorie de specialisti in parte, 

in functie de stadiul de executie al lucrarilor) si ori de cate ori este nevoie, la solicitarea 

Antreprenorului sau a Beneficiarului final. 

Nota: se va asigura   prezenta personalului cerut pe șantierul obiectivului de investiții  cel putin o 

data pe saptamana. 



  

9 
 

www.cni.ro 

Sediu social:  Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti   

Punct de lucru:  Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti  

• tel.: +40  21-9022  •  fax: +40  21  316  73  80  • email: office@cni.ro 

Registrul Comerţului J40/9235/2001  •  Cod Unic de Înregistrare  RO14273221 

Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 – BCR SUCURSALA IZVOR 

Caiet de Sarcini Dirigentie  - Clauza Suspensiva – Versiunea 
Noiembrie 2024 

 
 
 
 

. 

 

 

Sedii, puncte de lucru: Stabilirea sediului pentru ceilalți membrii ai echipei de diriginți rămâne la 

aprecierea ofertantului, în funcţie de numărul personalului care va asigura prestaţia, posibilităţile de 

cazare, deplasarea la punctele de lucru etc. 

Plata personalului, cazarea, masa, transportul, chirii, teste şi altele asemenea ce privesc ofertantul 

se vor include în preţul ofertei. 

Ofertantul va trebui să asigure dotarea corespunzătoare a specialiştilor şi diriginţilor de şantier cu 

mijloace de transport (pentru deplasarea între punctele de lucru), spaţii de lucru pentru activitatea de 

birou, echipamente de protecţia muncii, mijloace de comunicare, alte mijloace şi echipamente 

necesare desfăşurării activităţii. Pentru diriginții rezidenți (pentru care se solicită permanență în 

șantier) spațiul pentru birouri va fi asigurat de către Antreprenor. 

În perioada de execuție, în funcție de volumul lucrărilor și de complexitatea lor, Dirigintele va 

utiliza suplimentar personal specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Prestația Dirigintelui în cadrul contractului va trebui să dovedească independența, imparțialitate, 

respectarea întocmai a întregii legislații aplicabile. Dirigintele nu va trebui să aibă interese comerciale, 

agremente tehnice sau de altă natură în legătură cu Proiectul, altele decât serviciile din contract. 

 

6. CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL 

În cadrul activității de asistență tehnică pentru dirigenția de șantier vor fi îndeplinite 

următoarele obligaţii: 

-  În perioada de pregătire a investiţiei:   

1. Verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu 

privire la încadrarea în termenul de valabilitate;   

2. Verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de 

urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;   

3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru 

realizarea construcţiilor;   

4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa 

studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile 

acestora;   

5. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către 

verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde 

este cazul;   

6. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;   

7. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante;   

8. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în 

exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;   

9. Participă la preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora 

executantului, libere de orice sarcină, împreună cu personalul Beneficiarului;   

10. Participă, împreună cu Antreprenorul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea 

bornelor de reper; Prestatorul are obligația să se asigure că bornele de reper ale construcției sunt 

marcate corespunzător și sunt păstrate până la data recepției la terminarea lucrărilor. La final va 

întocmi un raport privind finalizarea operațiunii de trasare cu bornele rezultate, pe care îl va 

transmite managerului de proiect. 

11. Verifică existenţa "Planului calităţii" şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   
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12. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;  

13. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde 

prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;  

-  În perioada execuţiei lucrărilor:   

➢ Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de 

construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;   

➢ Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, 

respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;   

➢ Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea 

produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau 

agrement tehnic. Informarea se va face, în scris, printr-un raport special, în maximum 24 de ore 

de la constatare. 

➢ Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată utilizarea de 

procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul 

tehnic a expirat. Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în maximum 24 de ore 

de la constatare. 

➢ Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea 

asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice in 

vigoare;   

➢ Verifică respectarea "Planului calităţii", a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru 

lucrarea respectivă;   

➢ Informează prompt autoritatea contractantă în cazul în care constată executarea de 

lucrări de către personal necalificat; Informarea se va face, în scris printr-un raport special, în 

maximum 24 de ore de la constatare; 

➢ Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante; 

➢ Măsoara şi examinează orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie 

acoperită; 

➢ Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează 

documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze 

determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;  

➢ Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă și consemnează în registru 

rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator;   

➢ Transmite către autoritatea contractantă, sesizările proprii sau ale participanţilor la 

realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei; Acestea se 

vor face în scris, printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare. În cadrul 

raportului special vor fi prezentate inclusiv propuneri privind rezolvarea acestor probleme; 

➢ Informează operativ autoritatea contractantă privind deficienţele calitative constatate, 

în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor; Informarea se va face, în 

scris printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la constatare; 

➢ Urmărește pe șantier respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor 

dispuse de proiectant/de organele abilitate și informează în scris, prin rapoartele speciale sau 

lunare, managerul de proiect, cu privire la acest lucru; 

➢ Urmărește realizarea lucrărilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei 

acestora, confirmând la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ 

şi calitativ; 

➢ Verifică respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul 

execuţiei lucrărilor;   
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➢ Verifică și confirmă pe răspundere proprie calitatea lucrărilor și a conformității 

cantităților înscrise în situațiile interimare de plată și în situațiile finale de plată, emise de către 

antreprenor, cu cantitățile efectiv executate și cu respectarea prevederilor proiectelor tehnice.  

➢ De asemenea, va verifica existența și corectitudinea documentelor justificative stabilite 

în prealabil de către managerul de proiect pentru certificarea plăților. Termenul de verificare 

va fi de maxim 15 zile calendaristice. După verificare, situațiile de plată vor fi transmise 

managerului de proiect. 

➢ Anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către managerul de proiect 

pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea 

în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;   

➢ Anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată 

executarea lucrărilor de către managerul de proiect pentru o perioadă mai mare de timp, 

exceptând perioada de timp friguros;   

➢ Completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de 

reglementările legale;   

➢ Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi participă alături de 

personalul Beneficiarului la predarea terenului deţinătorului acestuia.   

La recepţia lucrărilor:   

Participă la recepţia lucrărilor, asigură secretariatul recepţiei şi întocmeşte actele de recepţie; 

Verifică documentele de la Antreprenor în legătură cu cartea tehnică a construcţiei, respectiv 

întocmirea şi completarea împreună cu Antreprenorul a cărţii tehnice a construcţiei cu toate 

documentele prevăzute de reglementările legale;  

În cazul suspendării recepţiei la terminarea lucrărilor, dirigintele va urmări, rezolvarea remedierilor 

cuprinse în anexa procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în cel mult 90 zile de la 

suspendarea acesteia. În cazul în care executantul nu îşi respectă obligaţiile contractuale, dirigintele 

va informa operativ managerul de proiect printr-un raport special, în maxim 48 de ore de la expirarea 

termenului convenit pentru rezolvarea remedierilor; Urmăreşte rezolvarea problemelor constatate de 

comisia de recepţie şi transmite managerului de proiect, în maxim 48 de ore de la încheiere, 

documentele prin care se constată îndeplinirea măsurilor impuse de comisia de recepţie; 

Pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, actele de recepţie, documentaţia 

tehnică şi economică a construcţiei, împreună cu cartea tehnică a construcţiei, după recepţia de la 

terminarea lucrărilor. 

Acordarea de asistenţă tehnică Beneficiarului pentru perioada de garanţie.  

- Dirigintele va transmite autorității contractante un raport special cu privire la 

defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie şi pe care executantul trebuie să le remedieze pe 

cheltuiala sa, dacă acestea s-au datorat nerespectării clauzelor contractuale de către executant. De 

asemenea, în cadrul rapoartelor trimestriale, se vor menționa și eventualele deficiențe apărute din 

cauza unei exploatări deficitare cum ar fi (nerespectarea programului de urmărire întocmit de 

proiectant, nerespectarea programelor de mentenanță al echipamentelor specificat de producători, 

folosirea de personal necalificat și neagrementat pentru activitățile de mentenanță etc.). 

- După executarea lucrărilor de remediere, se efectuează recepţia finală a lucrărilor. 

Dirigintele de şantier pregătește, în vederea predării către Investitor/Beneficiarul Final, cartea tehnică 

a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.  

Alte responsabilităţi. 

➢ Respectarea tuturor clauzelor din contractul de servicii de dirigenție de șantier; 
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➢ Aplică ştampila Prestatorului alături de ştampila dirigintelui de şantier şi după caz a specialiştilor 

desemnaţi de Prestator pentru toate documentele pentru care are obligaţia legală şi contractuală să le 

întocmească sau să le verifice serviciile de dirigenție de șantier; 

➢ Intocmeşte şi transmite investitorului rapoarte asupra derulării lucrărilor sub aspect calitativ și 

cantitativ precum şi privind modul de încadrare în Programul de Execuție. Programul de Execuție va fi 

înaintat de către Antreprenor conform prevederilor Condițiilor Generale de Contract; 

➢ Materialele şi Echipamentele care nu au calitatea specificată vor fi propuse spre respingere de 

către Dirigintele de Șantier. În acest sens, acesta va întocmi, un raport special pe care îl va transmite 

în maxim 24 de ore de la constatare managerului de proiect, în vederea emiterii ordinului administrativ 

de respingere. O marcă specială se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Această marcă 

nu le va modifica şi nu va afecta valoarea lor comercială; 

➢ Participă la efectuarea testelor. În cazul în care rezultatele testelor arată că Materialele, 

Echipamentele şi/sau lucrările sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Lucrări, dirigintele 

de șantier va propune managerului de proiect, în termen de trei zile, de la primirea rezultatelor, un 

certificat prin care se confirmă aceste rezultate.   

➢ Se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier. Înregistrările în Jurnalul 

de Şantier vor fi semnate de către Reprezentantul Antreprenorului la momentul înregistrării şi verificate 

și contrasemnate de dirigintele de șantier în termen de 5 zile de la data înregistrării.   

➢ Dirigintele de șantier trebuie să-şi dimensioneze echipa de asistență tehnică, în funcţie de 

cantităţile contractate cu beneficiarul, raportat la solicitările acestuia. În acest sens se va analiza 

volumul lucrărilor prezentate în prezentul Caiet de Sarcini.  

➢ În perioada dintre recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, urmăreşte rezolvarea 

remedierilor eventualelor deficiențe apărute în perioada de exploatare. 

➢ Dirigintele de şantier are obligaţia să organizeze un sistem de arhivare (digital şi pe hârtie) 

pentru a urmări progresul lucrărilor. Toate documentele legate de obiectul prezentului contract vor fi 

arhivate, iar sistemul de arhivare va fi păstrat în conformitate cu cerinţele legislaţiei din România. 

➢ Activitatea Dirigintelui de şantier va începe după primirea Ordinului de Începere al serviciilor de 

asistență tehnică-dirigenție de șantier şi se va finaliza la sfârşitul perioadei de notificare a defecţiunilor, 

până la emiterea procesului-verbal de recepţie finală în condiţiile legii române aplicabile. Pe toată 

această perioadă dirigintele de şantier va trebui să colaboreze cu managerul de proiect, desemnat din 

partea Beneficiarului; 

➢ Toate modificările vor fi emise sub directa supraveghere a managerului de proiect. 

➢ Dirigintele de şantier va participa la toate întâlnirile organizate de constructorul lucrării pe 

şantier cu reprezentanţi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii în vederea verificării execuţiei 

lucrărilor în conformitate cu proiectul tehnic avizat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcţii, cu modificările ulterioare. 

➢ Dirigintele de șantier va asigura personal pentru supravegherea lucrărilor în șantier pe toată 

perioada execuției lucrărilor și pentru toate specialitățile. Disponibilitatea personalului pentru 

supervizarea lucrărilor în șantier va fi asigurată din timp, astfel încât la începerea lucrarilor de execuție 

personalul să cunoască foarte bine proiectul de execuție pus la dispoziție de Antreprenor. 

➢ Personalul dirigintelui de șantier va avea obligația participării la toate ședințele de lucru și de 

progres organizate de managerul de proiect.  

Obligaţiile prevăzute mai sus nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa în toate fazele 

privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările în vigoare şi ale 

contractului încheiat cu investitorul/beneficiarul. 



  

13 
 

www.cni.ro 

Sediu social:  Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti   

Punct de lucru:  Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti  

• tel.: +40  21-9022  •  fax: +40  21  316  73  80  • email: office@cni.ro 

Registrul Comerţului J40/9235/2001  •  Cod Unic de Înregistrare  RO14273221 

Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 – BCR SUCURSALA IZVOR 

Caiet de Sarcini Dirigentie  - Clauza Suspensiva – Versiunea 
Noiembrie 2024 

 
 
 
 

. 

Diriginţii de şantier răspund în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, precum şi în cazul 

neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de 

sarcini, în reglementările tehnice în vigoare şi în contracte. 

În timpul supervizării lucrărilor, Dirigintele de şantier va respecta, de asemenea, şi următoarea 

legislaţie română (cu modificările ulterioare): 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (publicată în Monitorul Oficial nr. 12 din 24 

ianuarie 1995). 

2. HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (publicată 

în Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997). 

3. HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 286 din 11 

decembrie 1995). 

4. HG nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor. 

7. RAPORTAREA 

Dirigintele de șantier va elabora și înainta autorității contractante următoarele rapoarte: 

▪ Depune documentele necesare anuntului de incepere a lucrarilor impreuna cu 

Autorizatia de Construire si dovada platii cotelor ISC, vizeaza programul de faze in vederea 

depunerii acestuia la ISC. 

▪ Raportul de activitate lunar trebuie să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în 

luna respectivă și pe cumulat, cu referiri la asigurarea calității lucrărilor şi a modului de 

implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii, la respectarea Programului de Execuție de 

către constructor, la motivele care au stat la baza eventualelor abateri a ritmului convenit al 

lucrărilor.  

Raportul va fi înaintat Achizitorului în cel mult 10 zile de la sfârşitul lunii respective. De 

asemenea, raportul va avea un capitol distinct referitor la monitorizarea situațiilor de lucrări, 

cu mențiuni asupra Situațiilor de Lucrări verificate. 

▪ Intocmeste si pune la dispozitia comisiei Referatul prinvind executia lucrarilor inainte 

de Receptia la terminarea lucrarilor. 

▪ Raportul în perioada de garanție (dupa caz) se va întocmi în perioada de garanție a 

lucrărilor, in cazul in care apar defecțiun, se vor prezenta cauzele acestora precum și modul în 

care s-a efectuat remedierea lor.   

▪ Raportul Special 

Rapoartele speciale vor fi emise în legătură cu orice aspect important referitor la 

implementarea Contractului de Proiectare si Executie sau la cererea expresă a beneficiarului. 

 

Toate rapoartele şi documentele relevante ale proiectului, vor deveni proprietatea Beneficiarului. 

8. TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginți de șantier  va începe de la data 

notificării de Achizitor a Prestatorului, corelat cu termenele stabilite în contractul de proiectare și 

execuție încheiate de Achizitor cu Antreprenorul, iar finalizarea prestării serviciilor se va face la 

recepţia finală a lucrărilor. In acest sens pentru estimarea duratei de timp aferentă serviciilor de 

asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier se vor lua în considerare următoarele etape: 

➢ Etapa pentru activitățile desfășurate pe parcursul execuţiei lucrărilor – 12 luni; 

➢ Etapa pentru activitățile desfășurate pe toata perioada de garanţie a lucrărilor. 

Notă:  
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Durata de Execuție a Lucrărilor va fi de 12 luni.   

Perioada de Garanția a lucrărilor  stabilita potrivit legii,  incepe  de la semnarea Procesului Verbal 

la Terminarea Lucrărilor. 

 

Notă:  

Serviciile de dirigenție se vor asigura pe toată durata de execuție a lucrărilor de 12 luni cât și pe 

toata perioada de garanție a lucrărilor. 

 

Perioada premergatoare inceperii executiei lucrarilor se considera inclusa in perioada de 

executie a lucrarilor. 

În cazul în care finalizarea obiectivului de investiţii se va realiza într-un termen mai scurt decât cel 

contractual sau într-un termen mai lung, Achizitorul va înştiinţa Prestatorul, cu cel puţin 30 zile înainte. 

Această situaţie nu va conduce la costuri suplimentare în sarcina Achizitorului. Ofertantul va ţine cont 

de riscul acestei situaţii la întocmirea ofertei financiare. 

9. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE BENEFICIARULUI 

Beneficiarul va: 

- pune la dispoziţie prestatorului, prin personalul propriu desemnat toate informaţiile si 

documentele necesare în legătură cu Proiectul (Proiectul Tehnic de Execuție, Autorizația de 

Construire, Programul de Execuție, Oferta Antreprenorului, etc); 

- va asigura personal propriu prin managerul de proiect; 

- va emite Ordine Administrative către Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 

- va emite Ordinul Administrativ de Începere prin personalul propriu desemnat; 

- va aproba sau respinge motivat documentația de proiectare elaborată de către 

Antreprenor/Unitatea Administrativ Teritorială; 

- va emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului prin personalul propriu desemnat; 

- va analiza revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului prin personalul propriu desemnat. 

 

Ofertantul va prezenta:  

Lista personalului necesar, responsabil cu implementarea contractului, însoțită de documentele 

aferente pentru: 

 

a) Dirigentare lucrări, în domeniu constructii civile, industriale si agricole - categoria de 

importanta C, domeniul 2, subdomeniul de autorizare 2.2;  

b) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 

atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.1. – Instalații electrice;  

c) Dirigentare lucrări, în domeniu instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă C), 

atestat domeniu autorizat 8, subdomeniul de autorizare 8.2 - Instalaţii sanitare, termice; 

d) Coordonator echipă diriginți de șantier. 

 

Coordonatorul echipei diriginților de șantier va fi responsabil de îndeplinirea următoarelor activități, 

și nu numai: 
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• Conducerea echipei de diriginți de șantier și coordonarea activității pentru îndeplinirea 

obiectivelor; 

• Asigurarea comunicării cu reprezentantul de proiect desemnat de Beneficiar; 

• Asigurarea comunicarii cu alți factori implicați în derularea proiectului, numai cu 

acceptul managerului de proiect; 

• Va urmări și va asigura îndeplinirea atribuțiilor echipei de diriginți de șantier așa cum 

sunt acestea definite în Contractul cu Antreprenorul și coroborat cu cerințele prezentului Caiet de 

Sarcini; 

• Va răspunde de pregătirea logisticii și implementare, asistență, raportare, planificare și 

administrarea echipei de experți propuși; 

• Va analiza Programul de Execuţie, inclusiv existența fizică a resurselor necesare 

îndeplinirii programului transmis, şi va propune, către managerul de proiect, acceptarea sau 

respingerea acestuia; 

Nota: Rolul de coordonatorul al echipei diriginților de șantier trebuie sa fie indeplinit de una 

dintre persoanele desemnate la punctele a), b), sau c). 

 
Numărul de personal de asistență tehnică, va fi astfel determinat încât să poată acoperi, în condiții 

optime, activitățile solicitate ținând cont de complexitatea lucrărilor. In perioada de execuție, in 
funcție de volumul lucrărilor si de complexitatea lor, Dirigintele poate utiliza suplimentar personal 
specializat nenominalizat pentru urmărirea lucrărilor. 

Se va prezenta registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier vizat de către 

Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.), pentru ultimul an de activitate fiscala. 

CERINȚE SPECIFICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTANTUL. 

Cerințe minime privind experiența profesională a personalului: 

Pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor minime privind experții, ofertantii vor prezenta dovada 

certificării/autorizării specifice, emise de organismele abilitate conform prevederilor legale incidente 

domeniului în cauză.  

Va asigura, prin măsuratori pe șantier, corespondența lucrărilor executate cu documentațiile tehnice 

care vor sta la baza execuției lucrărilor; 

  

Pentru dovedirea acestei cerințe se va prezenta lista personalului propus.  

 Prestatorul poate indica un număr suplimentar de experți pentru domeniile în care consideră că este 

necesară expertiza pe termen scurt sau pentru suplimentarea personalului experților. Ei vor fi mobilizați 

în funcție de necesități în toate etapele contractului. Experții pe termen scurt vor elabora rapoarte la 

finalul prezenței lor în cadrul proiectului, în care vor fi prezentate rezultatele activității lor și perioada 

mobilizării în cadrul contractului. Mobilizarea acestor experți se va face cu aprobarea Beneficiarului.  

  

10. PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE 

 

 Propunerea tehnică va avea următoarea structură: 

 

1. Metodologia pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului;  

2. Programul de lucru pentru realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului; 

3. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizare a acestuia. 
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Nota: 

Pentru a demonstra calitatea serviciilor prestate, în cadrul propunerii tehnice se vor prezenta 

următoarele: 

- Registrul de evidență a activității dirigintelui de șantier, vizat de ISC pentru ultimul an de 

activitate fiscala; 

- Relația juridică a ofertantului cu personalul propus; 

METODOLOGIA PENTRU REALIZAREA SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Se vor prezenta: 

➢ Obiectivele contractului conform cerințelor Caietului de Sarcini;  

➢ Se va prezenta modul de îndeplinire al sarcinilor pe care ofertantul trebuie să le 

îndeplinească,  

➢ Se vor specifica prevederile legale (legi, standarde, reglementări) în domeniu de activitate 

aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, ce pot avea incidențe asupra 

derulării/implementării acestuia. 

➢ Se vor identifica și prezenta riscurile care pot afecta execuția contractului precum și măsuri 

de reducere și sau eliminare a lor. 

 

Programul de lucru pentru realizarea serviciilor și a lucrărilor 

-     Se va detalia numărul de vizite in santier pe luna si respectiv numarul de ore alocate fiecarei 

vizite, pentru fiecare specialist nominalizat. 

 

Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia 

- Nominalizarea echipei propuse pentru îndeplinirea contractului; 

 

 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Cerințele Beneficiarului din 

prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislația in domeniul construcțiilor, în vigoare la data limita de 

depunere a ofertelor.  

 Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 

 Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte îndeplinirea și asumarea în totalitate a 

cerințelor documentației de atribuire. 

11. PREZENTAREA PROPUNERII FINANCIARE 

Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA.  

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achiziție publică respectiv, precum și, să nu se afle în situația unui preț 

neobișnuit de scăzut.  

Propunerea financiara va fi exprimata in valori cu doua cifre dupa virgula si nu se vor face rotunjiri 

pentru rezultatul calculelor matematice. 

 

Propunerea financiară va cuprinde structura prețului ofertat (Anexa 3 la Formularul nr. 5), cu 
detalierea următoarelor aspecte: 

- Plata personalului specializat (tarif orar, taxe, profit); 

- Costurile cu materiale consumabile (printare, fotocopiere, hârtie, tonner, expediere situații de 

lucrări, facturi, procese verbale, telefonie, etc); 
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- Transportul personalului/deplasarea la punctele de lucru; 

- Cazarea (dacă este cazul); 

- Masa (dacă este cazul); 

- Chirii (dacă este cazul); 

- Teste (dacă este cazul); 

- Orice alte cheltuieli ocazionale privind îndeplinirea contractului în bune condiții; 

- Se va preciza programul de lucru: nr. Ore/zi x nr. Zile/lună, pentru fiecare specialist în parte. 

Plata serviciilor de dirigenție de șantier se va face lunar, aplicând un procent la valoarea situațiilor 

de lucrări, procent calculat ca raport între valoarea ofertată a serviciilor de dirigenție de șantier și 

valoarea lucrărilor de execuție contractate în urma finalizării procedurii de achiziție publică. 

 

 

Notă: 

Totodată o ofertă prezintă un preț neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi prestat atunci 

când prețul ofertat, fără TVA reprezintă mai puțin de 90% din valoarea estimată a contractului respectiv, 

sau în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puțin 3 oferte, atunci când prețul ofertat 

reprezintă mai puțin de 90% din media aritmetică a ofertelor respective. Ofertele care nu îndeplinesc 

cerințele expuse mai sus, vor fi considerate respinse.  

 

ALTE MOTIVE DE RESPINGERE 

➢ Lipsa unei componente a ofertei (propunerea tehnica sau propunerea financiara) 

➢ Neprezentarea Registrului de evidenta a activitatii dirigintelui de santier vizat de ISC pentru 

utimul an de activitate fiscala.  

Prezentarea doar a adresei de inaintare catre ISC a registrului de evidenta a activității nu se 

considera cerința îndeplinită. 

➢ Modificarea prin raspunsul la clarificari a oricarui element din structura pretului ofertat (de ex. 

Tarif orar, nr de vizite, nr de ore, profit, etc) 

➢ Nominalizarea prin raspunsul la clarificari a unor specialisti care nu au fost indicati initial in 

oferta; 

➢ Lipsa Anexei 3 la Formularul nr. 5. Necompletarea rubricilor de la punctul 1 până la punctul 12 

(Puncte obligatorii ale Anexei 3), oferta transmisă se va respinge fără solicitarea unei clarificări. 

 

Modalități de plata: 

Prestatorul va emite factura lunar, valoarea facturată se va stabili proporțional prin raportare la 

valoarea lucrărilor real executate, inclusiv materiale și echipamente puse în operă de Antreprenor în 

luna respectivă. La factură, transmisă Beneficiarului cu adresa de înaintare înregistrată de către 

Prestator, se va anexa raportul privind realizarea serviciilor de verificare din luna respectivă. Ultima 

factură va fi plătită după predarea documentelor care stau la baza întocmirii cărții tehnice.  

Beneficiarul are obligația de a efectua plata către Prestator în termen de 30 de zile de la primirea 

facturii și acceptarea acesteia. 

12. CODUL DE CONDUITĂ / CONFLICT DE INTERESE 

Prestatorul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă 

declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Prestatorul nu va 

obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie 

terţilor. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de 

puterea încredinţată pentru câştig privat. Prestatorul, personalul său sau oricare dintre subcontractanţii 
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şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească, direct sau indirect, de la orice persoană şi 

nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o 

recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea 

unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea 

sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul.   

Prestatorul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării 

de mită şi combaterea corupţiei. Plăţile către Prestator în baza Contractului vor constitui singurul venit 

sau beneficiu ce poate decurge, pentru Prestator, din Contract. Prestatorul şi personalul său nu vor 

desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în 

Contract. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii 

ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese 

poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes 

personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Prestatorului (inclusiv al tuturor 

membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie 

în cadrul Achizitorului pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării 

Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere.  

În cazul unui astfel de conflict, Prestatorul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni 

şi soluţiona. 
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